

Krycí list rozpočtu

Název zakázky:
Stavba **Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP hlavní budova SPŠCH Pardubice**
Objekt **Hlavní budova 2. NP** IČ: 48161179
Objednatel: **SPŠCH Pardubice** DIČ: CZ48161179
Poděbradská 94, 530 09 Pardubice

Zhotovitel - Název: **doplňí uchazeč** IČ: **doplňí uchazeč**
Sídlo, tel., e-mail: **doplňí uchazeč** DIČ: **doplňí uchazeč**
Právní forma: **doplňí uchazeč**

Rekonstrukce elektroinstalace ve 2.NP budovy H v objektu SPŠCH

| REKAPITULACE | | | |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <i>název</i> | <i>cena bez DPH</i> | <i>DPH 21%</i> | <i>cena celkem</i> |
| H 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H211+WC+Chodba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H 208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H 205 + chodba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H 202+WC+chodba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Datum, jméno a příjmení oprávněné osoby jednat
jménem uchazeče nebo za uchazeče, podpis oprávněné **doplňí uchazeč**

Akce : Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP hlavní budova SPŠCH Pardubice

| H 212 | m.j. | množství | cena m.j. | celkem |
|---|------|----------|-----------|--------|
| <i>stavební práce</i> | | | | |
| sekání a drážkování, průrazy, vrtání průvlaků | kpl | 1 | | 0 |
| opravy omítek pro uložení kabelů a montáži elektroinstalace | kpl | 1 | | 0 |
| | | | | |
| <i>elektroinstalace</i> | | | | |
| demontáž svítidel a stávající instalace elektro | hod | 26 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení pod omítkou | m | 90 | | 0 |
| dodávka montáž kabelového žlabu parapetního | m | 12 | | 0 |
| dodávka montáž a zapojení přístrojů | ks | 20 | | 0 |
| dodávka zdrojů svítidel SUPER TLD/840 | ks | 22 | | 0 |
| zpětná montáž a zapojení stávajících svítidel | ks | 12 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelové vedení ve stropní části | m | 35 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení k patrovému rozvaděči | m | 50 | | 0 |
| | | | | |
| <i>ostatní náklady</i> | | | | |
| revize elektro | hod | 3 | | 0 |
| projektová dokumentace | hod | 3 | | 0 |
| úklid | hod | 4 | | 0 |

Cena celkem bez DPH

0 Kč

Akce : Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP hlavní budova SPŠCH Pardubice

| H 210 | | | | m.j. | množství | cena m.j. | celkem |
|---|--|--|--|------|----------|-----------|-------------|
| stavební práce | | | | | | | |
| sekání a drážkování, průrazy, vrtání průvlaků | | | | kpl | 1 | | 0 |
| opravy omítek pro uložení kabelů a montáži elektroinstalace | | | | kpl | 1 | | 0 |
| elektroinstalace | | | | | | | |
| demontáž svítidel a stávající instalace elektro | | | | hod | 22 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení pod omítkou | | | | m | 80 | | 0 |
| dodávka montáž kabelového žlabu parapetního | | | | m | 12 | | 0 |
| dodávka montáž a zapojení přístrojů | | | | ks | 20 | | 0 |
| dodávka zdrojů svítidel SUPER TLD/840 | | | | ks | 20 | | 0 |
| zpětná montáž a zapojení stávajících svítidel | | | | ks | 10 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelové vedení ve stropní části | | | | m | 30 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení k patrovému rozvaděči | | | | m | 30 | | 0 |
| ostatní náklady | | | | | | | |
| revize elektro | | | | hod | 3 | | 0 |
| projektová dokumentace | | | | hod | 2 | | 0 |
| úklid | | | | hod | 4 | | 0 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | | 0 Kč |

Akce : Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP hlavní budova SPŠCH Pardubice

| H 209 | | | | | m.j. | množství | cena m.j. | celkem |
|---|--|--|--|--|------|----------|-----------|-------------|
| <i>stavební práce</i> | | | | | | | | |
| sekání a drážkování, průrazy, vrtání průvlaků | | | | | kpl | 1 | | 0 |
| opravy omítek pro uložení kabelů a montáži elektroinstalace | | | | | kpl | 1 | | 0 |
| <i>elektroinstalace</i> | | | | | | | | |
| demontáž svítidel a stávající instalace elektro | | | | | hod | 22 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení pod omítkou | | | | | m | 80 | | 0 |
| dodávka montáž kabelového žlabu parapetního | | | | | m | 12 | | 0 |
| dodávka montáž a zapojení přístrojů | | | | | ks | 20 | | 0 |
| dodávka zdrojů svítidel SUPER TLD/840 | | | | | ks | 20 | | 0 |
| zpětná montáž a zapojení stávajících svítidel | | | | | ks | 10 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelové vedení ve stropní části | | | | | m | 30 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení k patrovému rozvaděči | | | | | m | 50 | | 0 |
| <i>ostatní náklady</i> | | | | | | | | |
| revize elektro | | | | | hod | 3 | | 0 |
| projektová dokumentace | | | | | hod | 2 | | 0 |
| úklid | | | | | hod | 4 | | 0 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | | | 0 Kč |

Akce : Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP hlavní budova SPŠCH Pardubice

| H 207 | | | | m.j. | množství | cena m.j. | celkem |
|---|--|--|--|------|----------|-----------|-------------|
| stavební práce | | | | | | | |
| sekání a drážkování, průrazy, vrtání průvlaků | | | | kpl | 1 | | 0 |
| opravy omítek pro uložení kabelů a montáži elektroinstalace | | | | kpl | 1 | | 0 |
| elektroinstalace | | | | | | | |
| demontáž svítidel a stávající instalace elektro | | | | hod | 22 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení pod omítkou | | | | m | 80 | | 0 |
| dodávka montáž kabelového žlabu parapetního | | | | m | 12 | | 0 |
| dodávka montáž a zapojení přístrojů | | | | ks | 20 | | 0 |
| dodávka zdrojů svítidel SUPER TLD/840 | | | | ks | 20 | | 0 |
| zpětná montáž a zapojení stávajících svítidel | | | | ks | 10 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelové vedení ve stropní části | | | | m | 30 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení k patrovému rozvaděči | | | | m | 70 | | 0 |
| ostatní náklady | | | | | | | |
| revize elektro | | | | hod | 3 | | 0 |
| projektová dokumentace | | | | hod | 2 | | 0 |
| úklid | | | | hod | 4 | | 0 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | | 0 Kč |

Akce : Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP hlavní budova SPŠCH Pardubice

| H 206 | | | | m.j. | množství | cena m.j. | celkem |
|---|--|--|--|------|----------|-----------|-------------|
| <i>stavební práce</i> | | | | | | | |
| sekání a drážkování, průrazy, vrtání průvlaků | | | | kpl | 1 | | 0 |
| opravy omítek pro uložení kabelů a montáži elektroinstalace | | | | kpl | 1 | | 0 |
| <i>elektroinstalace</i> | | | | | | | |
| demontáž svítidel a stávající instalace elektro | | | | hod | 22 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení pod omítkou | | | | m | 80 | | 0 |
| dodávka montáž kabelového žlabu parapetního | | | | m | 12 | | 0 |
| dodávka montáž a zapojení přístrojů | | | | ks | 20 | | 0 |
| dodávka zdrojů svítidel SUPER TLD/840 | | | | ks | 20 | | 0 |
| zpětná montáž a zapojení stávajících svítidel | | | | ks | 10 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelové vedení ve stropní části | | | | m | 30 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení k patrovému rozvaděči | | | | m | 70 | | 0 |
| <i>ostatní náklady</i> | | | | | | | |
| revize elektro | | | | hod | 3 | | 0 |
| projektová dokumentace | | | | hod | 2 | | 0 |
| úklid | | | | hod | 4 | | 0 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | | 0 Kč |

Akce : Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP hlavní budova SPŠCH Pardubice

| H 204 | | | | m.j. | množství | cena m.j. | celkem |
|---|--|--|--|------|----------|-----------|-------------|
| stavební práce | | | | | | | |
| sekání a drážkování, průrazy, vrtání průvlaků | | | | kpl | 1 | | 0 |
| opravy omítek pro uložení kabelů a montáži elektroinstalace | | | | kpl | 1 | | 0 |
| elektroinstalace | | | | | | | |
| demontáž svítidel a stávající instalace elektro | | | | hod | 22 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení pod omítkou | | | | m | 80 | | 0 |
| dodávka montáž kabelového žlabu parapetního | | | | m | 12 | | 0 |
| dodávka montáž a zapojení přístrojů | | | | ks | 20 | | 0 |
| dodávka zdrojů svítidel SUPER TLD/840 | | | | ks | 20 | | 0 |
| zpětná montáž a zapojení stávajících svítidel | | | | ks | 10 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelové vedení ve stropní části | | | | m | 30 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení k patrovému rozvaděči | | | | m | 50 | | 0 |
| ostatní náklady | | | | | | | |
| revize elektro | | | | hod | 3 | | 0 |
| projektová dokumentace | | | | hod | 2 | | 0 |
| úklid | | | | hod | 4 | | 0 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | | 0 Kč |

Akce : Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP hlavní budova SPŠCH Pardubice

| H 203 | | | | m.j. | množství | cena m.j. | celkem |
|---|--|--|--|------|----------|-----------|-------------|
| stavební práce | | | | | | | |
| sekání a drážkování, průrazy, vrtání průvlaků | | | | kpl | 1 | | 0 |
| opravy omítek pro uložení kabelů a montáži elektroinstalace | | | | kpl | 1 | | 0 |
| elektroinstalace | | | | | | | |
| demontáž svítidel a stávající instalace elektro | | | | hod | 22 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení pod omítkou | | | | m | 80 | | 0 |
| dodávka montáž kabelového žlabu parapetního | | | | m | 12 | | 0 |
| dodávka montáž a zapojení přístrojů | | | | ks | 20 | | 0 |
| dodávka zdrojů svítidel SUPER TLD/840 | | | | ks | 20 | | 0 |
| zpětná montáž a zapojení stávajících svítidel | | | | ks | 10 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelové vedení ve stropní části | | | | m | 30 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení k patrovému rozvaděči | | | | m | 30 | | 0 |
| ostatní náklady | | | | | | | |
| revize elektro | | | | hod | 3 | | 0 |
| projektová dokumentace | | | | hod | 2 | | 0 |
| úklid | | | | hod | 4 | | 0 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | | 0 Kč |

Akce : Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP hlavní budova SPŠCH Pardubice**H 202, WC, CHODBA - LEVÁ ČÁST**

| kabinet H 202 | | | m.j. | množství | cena m.j. | celkem |
|--|--|--|------|----------|-----------|-------------|
| elektroinstalace | | | | | | |
| demontáž svítidel a stávající instalace elektro | | | hod | 5 | | 0 |
| montáž kabelového vedení pod omítkou | | | m | 14 | | 0 |
| montáž kabelového žlabu parapetního | | | m | 3 | | 0 |
| montáž a zapojení přístrojů | | | ks | 8 | | 0 |
| zapojení a dodávka svítidel vč. zdrojů | | | ks | 1 | | 0 |
| | | | | | | |
| WC | | | | | | |
| elektroinstalace | | | | | | |
| demontáž svítidel a stávající instalace elektro | | | hod | 2 | | 0 |
| montáž kabelového vedení pod omítkou | | | m | 32 | | 0 |
| montáž a zapojení přístrojů | | | ks | 6 | | 0 |
| zapojení a dodávka svítidel vč. zdrojů | | | ks | 3 | | 0 |
| dodávka a montáž štěrbinového osoušeče rukou Turbo | | | ks | 1 | | 0 |
| | | | | | | |
| CHODBA - PRAVÁ ČÁST | | | | | | |
| demontáž svítidel a stávající instalace elektro | | | hod | 6 | | 0 |
| montáž kabelového žlabu | | | m | 15 | | 0 |
| montáž kabelového vedení pod omítkou | | | m | 20 | | 0 |
| montáž a zapojení přístrojů | | | ks | 6 | | 0 |
| dodávka zdrojů svítidel SUPER TLD/840 | | | ks | 4 | | 0 |
| zapojení stávajících svítidel | | | ks | 4 | | 0 |
| | | | | | | |
| stavební práce | | | | | | |
| sekání a drážkování, průrazy, vrtání průvlaků | | | kpl | 1 | | 0 |
| oprava omítek - začištění po opravách elektroinstalace | | | kpl | 1 | | 0 |
| úklid | | | hod | 2 | | 0 |
| projektová dokumentace | | | hod | 2 | | 0 |
| revize elektro | | | hod | 3 | | 0 |
| | | | | | | |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | 0 Kč |

Akce : Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP hlavní budova SPŠCH Pardubice

| H 202 | | | | m.j. | množství | cena m.j. | celkem |
|---|--|--|--|------|----------|-----------|-------------|
| <i>stavební práce</i> | | | | | | | |
| sekání a drážkování, průrazy, vrtání průvlaků | | | | kpl | 1 | | 0 |
| opravy omítek pro uložení kabelů a montáži elektroinstalace | | | | kpl | 1 | | 0 |
| <i>elektroinstalace</i> | | | | | | | |
| demontáž svítidel a stávající instalace elektro | | | | hod | 26 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení pod omítkou | | | | m | 90 | | 0 |
| dodávka montáž kabelového žlabu parapetního | | | | m | 12 | | 0 |
| dodávka montáž a zapojení přístrojů | | | | ks | 20 | | 0 |
| zapojení a dodávka svítidel vč. zdrojů | | | | ks | 9 | | 0 |
| zpětná montáž a zapojení stávajících svítidel | | | | ks | 12 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelové vedení ve stropní části | | | | m | 35 | | 0 |
| dodávka a montáž kabelového vedení k patrovému rozvaděči | | | | m | 50 | | 0 |
| <i>ostatní náklady</i> | | | | | | | |
| revize elektro | | | | hod | 2 | | 0 |
| projektová dokumentace | | | | hod | 3 | | 0 |
| úklid | | | | hod | 4 | | 0 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | | 0 Kč |