

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA**  
**III/00715, III/00718, III/00719 BUŠTĚHRAD, PRŮTAH - PD**  
mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Č. smlouvy:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**1. Společnost je BIM SAS4S**

zastoupená Společníkem 1 **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO:

04598555

DIČ:

CZ04598555

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. C 250116 vedená u Městského soudu v

Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

číslo účtu.:

zastoupen:

Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem,  
jednateli

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pelech, obchodní a provozní ředitel

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Vít Hoznour

e-mail:

tel:

společník 2 **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. C 8073 vedená u Městského soudu v

Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.,

číslo účtu.:

zastoupen:

Ing. Petrem Košanem, jednatelem

**společník 3 SATRA, spol.s r.o.**

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9  
IČO: 18584209  
DIČ: CZ18584209  
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,  
číslo účtu.:  
zastoupen: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

**společník 4 4roads s.r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6  
IČO: 06327354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 280328 vedená u Městského soudu v Praze  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,  
číslo účtu.:  
zastoupen: Ing. Janem Semerádem, jednatelem

**společník 5 SHB, akciová společnost**

se sídlem: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 25324365  
DIČ: CZ25324365  
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. B 4477 vedená u Krajským soudem v Ostravě  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  
číslo účtu.:  
zastoupen: Prof. Ing. Jiřím Stráským, DSc., předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo  
č. smlouvy S-3681/00066001/2020, č. smlouvy konzultanta: 120 153**

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

- **Vypracování projektové dokumentace stavby „III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD“ v rozsahu**
  - Dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu povolení
  - Projektová dokumentace pro provedení stavby
  - Výkon inženýrské činnosti ke společnému územnímu a stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
  - Technická pomoc objednateli a AD

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy

Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.08.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 5 018 000,- Kč

DPH: 1 053 780,- Kč

včetně DPH: 6 071 780,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Šárka Balážová, silniční technik, tel. 607 584 721, e-mail: sarka.balazova@ksus.cz

Bc. Martina Řezáčová, správní cestmistr, tel. 724 924 629, e-mail: martina.rezacova@ksus.cz

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: Neprodleně po podpisu smlouvy

Specifikace dílčích etap:

**Koncept DUSP** – do 10 měsíců od podpisu smlouvy

**Čistopis DUSP** – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem

**Podání žádosti o vydání DUSP**

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení příslušných smluv

**PDPS** – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

**Technická pomoc – výkon AD** – čerpání v průběhu realizace stavby

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Sídlo zhotovitele

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: studie, koncepční studie, mapové podklady

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

Financování z prostředků KSÚS.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

KSÚS Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

PODEPSÁN

za zhotovitele:

**SAGASTA s.r.o.**

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Funkce: ředitel

Datum:

Jméno: Ing. Jiří Čurda

Funkce: jednatel

Datum: *viz elektronický podpis*

Jméno: Ladislav Beran

Funkce: jednatel

Datum: *viz elektronický podpis*


# Technická specifikace

**Název akce: III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

**Místo realizace:** silnice III/00715 v celkové délce 1,800 km, úsek od okružní křižovatky se silnicemi I/61 a III/00719, ve směru staničení na Velké Číčovice,  
silnice III/00718 v celkové délce 0,620 km, úsek od křižovatky se silnicí III/00719 ve směru staničení ke křižovatce se silnicí III/00715,  
silnice III/00719 v celkové délce 1,800 km, úsek od okružní křižovatky se silnicemi I/61 a III/00715, ve směru staničení na Libochovičky,  
vše v obci Buštěhrad, oblast Kladno, okres Kladno, CMS Fialka

**Staničení:** silnice III/00715 ve staničení km 0,000 - 1,800, uzlové body 1223A11402 - 1223A159 - 1223A160 - 1223A161 - 1223B024,  
silnice III/00718 ve staničení km 0,000 - km 0,620, uzlové body 1223A215 - 1223A160,  
silnice III/00719 ve staničení km 0,000 - km 1,800, uzlové body 1223A11403 - 1223A216 - 1223A215 - 1223A04805.  
Celková délka projektovaných úseku silnic je 4 220 m v průtahu obce Buštěhrad.

Silniční mapa



1:9,084

Datum: 3/12/2020

Autor: CleveRA\*

## **Základní popis akce:**

*Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):*

Projekční přípravy by se realizovaly ve společném zadání dvou objednatelů, KSÚS Středočeského kraje a Města Buštěhrad na jedné straně a zhotovitelem PD na straně druhé.

Jedná se o zpracování PD na celkovou opravu silnic III/00715, III/00718 a III/00719 v průtahu obce Buštěhrad, včetně řešení odvodnění těchto komunikací, kdy závazným podkladem projektu bude studie revitalizace Kladenské ulice vypracovaná ateliérem Erbaut Architekten z prosince 2017 (např. návrh uceleného systému nových pěších tras vedených v celé délce Tyršovy ulice, úprava šířkového profilu komunikace na šířku 6,5 m s ohledem na trasy několika autobusových linek, zklidnění průjezdné dopravy, úpravy dvou důležitých křižovatek ulic Tyršova – Vrapická – Slepá a Tyršova – Revoluční).

PD bude zpracována ve stupni DUSP (dokumentace pro společné územní a stavební řízení) se zajištěním pravomocného společného povolení, PDPS (dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 69/2016 Sb., v platném znění) a zajištění souvisejícího výkonu IČ k DUSP, včetně majetkoprávní přípravy stavby.

### Technický popis stávajících objektů:

Řešený úsek silnic III/00715, III/00718 a III/00719 je veden v průtahu obce Buštěhrad. Jde o dopravně velmi vytížené komunikace a to jak osobní a autobusovou dopravou, tak i nákladní. Stávající komunikace jsou v nevyhovujícím stavebním stavu. Povrch komunikací vykazuje množství poruch – podélné, příčné i síťovém trhliny, četné deformace a rozpad asfaltového krytu či kamenné dlažby (ulice Revoluční až po začátek ulice Palackého). Silnice jsou vzhledem k jejímu aktuálnímu stavebnímu stavu obtížné udržovat ve sjízdném stavu v rámci běžné údržby silniční sítě.

### Jedná se o zpracování PD na opravu silnice ve špatném stavebním stavu:

- Provést diagnostiku celého úseku komunikace a na základě podkladů navrhnout opravu silnice, řešit stávající a případně navrhnout nové opatření ke zvýšení bezpečnosti. Město Buštěhrad připravuje revitalizaci průtahu městem. Tato projekční příprava bude koordinována s projekční přípravou Města Buštěhrad. Dále bude řešen systém odvodnění silnic III/00715, III/00718 a III/00719, který bude v případě nutnosti řešen novou dešťovou kanalizací a to ve spolupráci s obcí Buštěhrad.

- Záměr PD na opravu komunikace projednat a koordinovat s Městem Buštěhrad a dále s příslušným silničním správním úřadem a Policií ČR.

- Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

- Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na případné provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věčná břemena.

### **Návrh řešení:**

- Diagnostika vozovky a dále zjištění obsahu PAU a jeho zatřídění.
- Rekonstrukce silnice včetně jejich součástí a vybavení bude navržena dle výsledků těchto průzkumů.
- Řešení systému odvodnění dotčeného úseku silnic III/00715, III/00718 a III/00719.
- Vynucené práce např. úprava chodníkových obrubníků, přeložky IS dle zjištěné skutečnosti apod.
- Na základě jednání s Městem Buštěhrad koordinovat přípravu PD s projektem obce, případná výstavba dešťové kanalizace bude realizována za spolupráce s Městem Buštěhrad.
- Obnovu a doplnění svislého a vodorovného značení s ohledem na bezpečnost provozu v průtahu obce.

Oprava by měla být realizována při částečné nebo úplné uzávěře. Součástí plnění je DIO – návrh dopravní opatření pro realizaci stavby.

V rámci PD bude provedena diagnostika vozovka a geodetické zaměření i všechny potřebné průzkumy, posouzení. Budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí, POV.

### **Specifikace rozhodujících stavebních objektů:**

- Oprava silnice III/00715
- Systému odvodnění v dotčeném úseku silnice III/00715
- Oprava silnice III/00718
- Systému odvodnění v dotčeném úseku silnice III/00718
- Oprava silnice III/00719
- Systému odvodnění v dotčeném úseku silnice III/00719
- Doplnění a úpravy DZ
- DIO
- BOZP

### **Územně-technické podmínky:**

Oprava bude prováděna ve stávající silniční síti v majetku Středočeského kraje, tj. v prostoru stávajících silnic III/00715, III/00718 a III/00719.

Objednatel si vyhrazuje právo na etapizaci projektové přípravy opravy silnice „III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah“ bez finanční náhrady.

### **Termíny realizace:**

**Koncept DUSP** – do 10 měsíců od podpisu smlouvy

**Čistopis DUSP** – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem

**Podání žádosti o vydání DUSP**

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení příslušných smluv

**PDPS** – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

**Technická pomoc** – výkon AD – čerpání v průběhu realizace stavby

### **Kontakty:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,  
150 21 Praha 5  
IČ 00066001**



Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno,  
Šárka Balážová, silniční technik,  
Bc. Martina Řezáčová, správní cestmistr,  
Radek Vlasatý, provozní cestmistr, CMS Fialka,

### **Fotodokumentace:**







Zpracovala: Šárka Balážová

## Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

## „III/00715, III/00718, III/00719, Buštěhrad, průtah“ – PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
1 000 000 000	3,330%	0,700%	0,780%	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	260	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	3 450 000	960 000	790 000	210 000	5 410 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	3 330 000	700 000	780 000	208 000	5 018 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	96,52%	72,92%	98,73%	99,05%	92,75%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

řizení zrušit

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce  
osoby oprávněné podepisovat nabídku  
Podpis

„III/00715, III/00718, III/00719, Buštěhrad, průtah“ – PD

žlutě ocenění uchazeč

0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady - DÚSP</b>	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa.	250 000,00
Geologická rešerše	50 000,00
Průzkumy pro DÚSP (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, mostu apod)	700 000,00
<b>Průzkumy DÚSP celkem</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>DÚSP</b>	
Průvodní zpráva	50 000,00
Souhrnné technické řešení	430 000,00
Stavební část	1 700 000,00
DIO	100 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	30 000,00
BOZP	20 000,00
<b>DÚSP celkem</b>	<b>2 330 000,00</b>
<b>DÚSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>3 330 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>	
projednání dokumentace	150 000,00
majetkoprávní podklady	500 000,00
podání žádosti bez poplatků	50 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>700 000,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	40 000,00
Výkresová část	680 000,00
ZTKP	20 000,00
Soupis prací a rozpočet	40 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>780 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>4 810 000,00</b>

V "doplňující" dne "doplňující"

Jméno, příjmení a funkce

osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

„III/00715, III/00718, III/00719, Buštěhrad, průtah“ – PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	50		40 000
Cena AD celkem bez DPH	210	800	168 000
Celkem	260		208 000

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	20
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	25
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	30
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	30
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybnosti k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	85
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	210
celkem hodin	800
Kč/hod	168 000
Celkem Kč bez DPH	

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplňující uchazeč" dne "doplňující uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce  
osoby oprávněné podepisovat nabídku  
Podpis