

Příloha č. 1
Smlouvy č. 1422/C1/2020

Příjemce: Obec Tetín
Název Akce: Cyklostezka Tetín – Beroun, I. Etapa
ISPROFOND: 5218510060
Číslo žádosti: 63/2020

C9
místní komunikace
IV.třídy

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH
NN dle SFDI			
SO 104 Ostrůvek			
		celkem	2 129 680,06
VON			
1	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	10 000,00
3	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	1 000,00
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	10 000,00
6	043203000	Měření bez rozlišení	2 000,00
SO 101 Cyklostezka			
5	162301102-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku a z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení - ornice	28 676,85
7	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - ornice	17 001,42
10	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných - ornice	2 645,00
14	181305111	Převrstvení ornice na skládce	31 962,50
15	181411131-2	Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	8 416,00
16	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	2 272,32
20	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	17 673,60
43	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - 2 ks IS21	300,00
46	40445532	značka dopravní svislá retroreflexní fólie FeZn-Al rám 300x200mm (2 ks IS21)	1 800,00
47	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem - 2 ks nové IS21	4 000,00
48	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m - 2 ks IS21	1 000,00
52	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	1 200,00
53	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	600,00
54	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	50,00
55	997221561-2	Vodorovná doprava sutí na sklad objednatele z kusových materiálů včetně uložení - DZ se sloupky	45,92
62	043002000	Zkoušky a ostatní měření	16 000,00
		Náklady přesahující normativ SFDI na lávky a mosty	0,00
		Krácení uznatelných VRN v poměru neuznatelných nákladů akce k celkovým nákladům akce (ZRN) (tj. 133500,38 * 2738621,64/4527942,21)	80 744,63

Celkem neuznatelné náklady	2 367 068,30
-----------------------------------	---------------------

Uznatelné náklady nad rámec rozpočtu Akce - vyvolané náklady (VN):

		VN - celkem	0,00
		VN - neuznatelné	0,00
		VN - neuznatelné - přesahující 25 % celkových uznatelných nákladů Akce	0,00
Celkem uznatelné vyvolané náklady			0,00

Pozn.:

Kromě uvedeného mohou být dále upřesněny i náklady zbývající, zejména s ohledem na soupis prací, který bude předmětem

Výpočet výše příspěvku pro jednání Výboru SFDI:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):

Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):

Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):

Uznatelné vyvolané náklady (Kč):

Celkové uznatelné náklady (Kč):

Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):

Limitní příspěvek:

Maximální příspěvek v tomto roce dle finančního plánu Příjemce (Kč):

Zbývající částka příspěvku pro rok následující (Kč):

Limitní příspěvek v % (zaokr. nahoru):

Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):

Zpracoval:

Dne: **19.11.2020**

<i>Cena s DPH (21 %)</i>
2 576 912,87
12 100,00
1 210,00
12 100,00
2 420,00
34 698,99
20 571,72
3 200,45
38 674,63
10 183,36
2 749,51
21 385,06
363,00
2 178,00
4 840,00
1 210,00
1 452,00
726,00
60,50
55,56
19 360,00
0,00
97 701,01

2 864 152,65

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

em výběrového řízení.

1 190 102,00

85%

4 527 942,21

0,00

1 663 789,56

1 190 102,00

71,52%

600 000,00

590 102,00

28,48%

473 687,56