



### OBJEDNÁVKA číslo 16/2020/2021

Dodavatel:	Odběratel:
Název: Fa Tříška Tříška Bohumil	Název: Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Nerudova 707, 330 11 Třeboň	Sídlo: Doudlevecká 35, 301 00 Plzeň
IČ: 10366512	IČ: 70879761
1) Specifikace zboží/služby:	Objednáváme výměnu kotle v mateřské škole z důvodu jeho havarijního stavu.
2) Termín a místo dodání:	<b>Termín:</b> ihned <b>Kontaktní osoba:</b> Pavel Gallivoda, tf.kontakt <b>Místo dodání:</b> Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35 - mateřská škola
3) Cena	Cenová nabídka: <b>283 988,90 Kč včetně DPH</b>
4) Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:	Faktura dle splatnosti. Nejsme plátcí DPH.
Plzeň, dne 1.12.2020 odběratel :	



dodávky, montáže, servis plynových zařízení a regulační techniky

Investor - zadavatel :
Název akce :
Datum vyhotovení :

Benešova základní škola
kotelna MŠ
01.12.2020

Rozpočet pro dílo: 1 D+M tepelné centrály

Název	MJ	Jednotková cena	Množství	Cena
DUO82: INTERPACK DUO 82 kW	s	99 990,00	1,00	99 990,00
Kondenz. kotel Intergas kompakt solo HRE 40	ks	-	-	-
RVS43.345/109: Kaskáda, To , TUV	ks	-	-	-
SVS43.345: Sada svorek pro regulátor RVS43.345	ks	-	-	-
OCI345.06/101: Kom.rozhraní mezi THRs	ks	-	-	-
QAC34/101/L: Venkovní čidlo teploty, NTC 1 kOhm	ks	-	-	-
QAD36/101/L: Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm	ks	-	-	-
QAZ36.526/109: Čidlo teploty , NTC 10 kOhm	ks	-	-	-
AVS37.294/509: Ovládací panel	ks	-	-	-
AVS92.290/109: Plastová krytka p	ks	-	-	-
AVS82.491/109: Plochý kabel	ks	-	-	-
D+M Šroubení VE4300 DN 20	ks	233,57	4,00	934,28
D+M T kus mosaz 25 / 25 / 25	ks	281,40	4,00	1 125,60
D+M Spojník mosaz DN 25	ks	116,70	6,00	700,20
D+M Vypouštěcí a napouštěcí vent.DN 15	ks	171,89	2,00	343,78
D+M Kul.uzv. DN 25 voda závit	ks	389,91	2,00	779,82
D+M Kul. uzávěr s fitrem DN 25	ks	1 509,91	2,00	3 019,82
D+M Zpětná klapka DN 25 závit	ks	363,91	2,00	727,82
D+M Trubka svař. ÚT DN 25 Strojovny	m	502,66	3,00	1 507,98
D+M Trubka svař. ÚT DN 50 Strojovny	m	694,45	3,00	2 083,35
D+M Trubka svař. ÚT DN 108 4.0 Strojovny	m	1 134,80	0,50	567,40
D+M Dýnko navařené DN 100	ks	414,26	2,00	828,52
Dýnko navařené DN 50	ks	148,31	2,00	296,62
D+M Nátrubek přivař. DN 15	ks	103,51	2,00	207,02
D+M Odvsdušňovací ventil	ks	165,89	1,00	165,89
D+M Vypouštěcí a napouštěcí vent.DN 15	ks	171,89	1,00	171,89
D+M Izol.pouzď minrl AL tl 30mm DN 34 roz.kot.	m	449,30	3,00	1 347,90
D+M Izol.pouzď minrl AL tl 30mm DN 60 roz.kot.	m	463,30	3,00	1 389,90
D+M Izol.pouzď AL tl 30mm DN 108 roz.kot.	m	499,30	0,70	349,51
Materiál na rámovou konstrukci	s	3 300,00	1,00	3 300,00
HZS Výroba tepelné centrály - dílna	h	417,00	32,00	13 344,00
D+M Šroubení VE4300 DN 15	ks	163,89	2,00	327,78
D+M Kulový uzávěr DN 15 závitový ( plyn )	ks	357,89	2,00	715,78
D+M Trubka svař. plyn DN 20	m	276,53	1,50	414,80
D+M Trubka svař. plyn DN 50	m	469,27	1,50	703,91
Dýnko navařené DN 50	ks	148,31	1,00	148,31
D+M Expanzomat Reflex N 140 L 6 bar	ks	6 353,50	1,00	6 353,50
D+M Šroubení VE4300 DN 25	ks	332,91	1,00	332,91
D+M Spojník mosaz DN 25	ks	116,70	1,00	116,70

D+M T kus mosaz 25 / 25 / 25	ks	281,40	1,00	281,40
D+M Kul.uzv. DN 25 voda závit	ks	389,91	1,00	389,91
D+M Vypouštěcí a napouštěcí vent.DN 15	ks	171,89	1,00	171,89

Součet položek Kč 143 138,18

Rozpočet pro dílo: 2 Mar kotelny

Název	MJ	Jednotková cena	Množství	Cena
D+M Rozvaděč KV 3654 2 x RVS + mod / plexi	ks	3 408,50	1,00	3 408,50
D+M Jistič 1 fáz.	ks	262,70	6,00	1 576,20
D+M Stykač / relé Modul	ks	560,55	5,00	2 802,75
D+M Podružný mat. rozvaděče	s	533,60	1,00	533,60
Skříň GEWISS 380x300x120	ks	649,00	1,00	649,00
D+M Kabel CYKY 3 x 1,5 pevně uložený	m	37,32	30,00	1 119,60
D+M Kabel SYKFY 4 x 2 x 0.5	m	32,82	30,00	984,60
D+M Vodič CY 6	m	39,52	15,00	592,80
Kabel. žlab 125x50 včetně víka	m	145,55	3,00	436,65
Drobný montážní materiál - elektro	s	200,00	1,00	200,00
HZS Propojení regulace MaR	h	417,00	16,00	6 672,00
HZS Parametrování regulace	h	417,00	8,00	3 336,00
HZS Zkoušky zařízení MaR	h	417,00	5,00	2 085,00

Součet položek Kč 24 396,70

Rozpočet pro dílo: 3 Demontáž stávajícího zař. , připoje nové

Název	MJ	Jednotková cena	Množství	Cena
HZS Demontáž starého zařízení - ÚT	h	417,00	16,00	6 672,00
HZS Demontáž elektro rozvodů	h	417,00	8,00	3 336,00
D+M Trubka svař. ÚT DN 50 Strojovny	m	694,45	3,00	2 083,35
D+M Izol.pouzdr minri AL tl 30mm DN 60 roz.kot.	m	463,30	3,00	1 389,90
HZS Dopojení stávajících rozvodů ÚT	h	417,00	16,00	6 672,00
HZS Práce na propoji potrubí ( plyn)	h	417,00	5,00	2 085,00
D+M Trubka svař. plyn DN 50	m	469,27	1,00	469,27
D+M Potrubí DN 40 x1.8x1000 HTEM	m	220,80	2,00	441,60
D+M Koleno DN 40 90° HTEM	ks	78,70	3,00	236,10
D+M Odbočka DN 40 /40/40	ks	76,70	3,00	230,10
HZS Montáž potrubí pro kondenzát	h	417,00	4,00	1 668,00

Součet položek Kč 25 283,32

Rozpočet pro dílo: 4 D+M přetlakového komínu

Název	MJ	Jednotková cena	Množství	Cena
Komínová sada DN110	ks	5 613,00	1,00	5 613,00
Flexibilní trubka - návín DN 110 15 m	ks	11 047,00	1,00	11 047,00
Sada kaskáda DN 110 / 80	ks	6 956,00	1,00	6 956,00
HZS Montáž odkouření	h	417,00	14,00	5 838,00

Součet položek Kč 29 454,00

Rozpočet pro dílo: 5 Uvedení do provozu , revize

Název	MJ	Jednotková cena	Množství	Cena
Uvedení do prov.plyn.kotle kondenz . do 45 kW	ks	1 500,00	2,00	3 000,00
Revizní činnost plyn	h	550,00	5,00	2 750,00
Součet položek	Kč			5 750,00

Rozpočet pro dílo: 6 Vícepráce

Název	MJ	Jednotková cena	Množství	Cena
Doplatek za kominické práce	kč	1 346,00	1,00	1 346,00
D+M Belimo 230 V NR 230-T	ks	4 486,50	1,00	4 486,50
Součet položek	Kč			5 832,50

#### CENOVÁ REKAPITULACE

D+M tepelné centrály	Kč			143 138,18
Mar kotelny	Kč			24 396,70
Demontáž stávajícího zař. , přípoje nové	Kč			25 283,32
D+M přetlakového komínu	Kč			29 454,00
Uvedení do provozu , revize	Kč			5 750,00
Vícepráce	Kč			5 832,50

Doplňkové náklady			%	
Zkoušky zařízení	Kč		-	-
Vnitrostaveništní doprava	Kč		-	-
Mimostaveništní doprava	Kč		1,00	2 338,55
Kompletační činnost	Kč		-	-
Ostatní -provoz investora-energie a další	Kč		-	-
Inženýrská činnost	Kč		1,50	3 507,82
Likvidace odpadu, skládkové	Kč		-	-

Cena celková bez DPH Kč 239 701,07

Poskytnuté slevy : Kč 4 999,50

Spotřebiče : dodávka kotlové sestavy 5,00 %

Fakturu vystavíme na částku bez DPH Kč 234 701,57

DPH 21,00 %

Fakturace včetně DPH Kč 283 988,90

Rozpočet zpracoval : Tříška Bohumil