
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 833 15 CC-CZ: 24208
Místo: Bohutín Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: IČ: 48955001

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace DIČ: CZ48955001

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Zpracovatel: IČ: 47116901

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

34 946 810,00

34 946 810,00 7 338 830,10

0,00 0,00

CZK 42 285 640,10

3544/002

Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3544/002

Stavba:

Místo: Bohutín Datum:

Zadavatel: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s.

Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka

5. 1. 2018

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s.

625 343,58

1 516 614,50

1 873 473,77

367 360,68

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

23 569 457,3619 478 890,38

3 804 460,583 144 182,30

498 796,99412 228,92

473 441,42

815 856,57

553 822,42

4 245 039,20

388 440,75

480 140,10

1 485 063,06

1 588 329,11

SO 02.2.2

SO 01

SO 01.1.

SO 01.2.

SO 01.3.

SO 02

SO 02.1.

SO 02.2.1

SO 02.2.3.

SO 02.2.4.

SO 03

SO 04

SO 05

SO 06

VON

457 704,48

674 261,63

3 508 296,86

321 025,41

396 810,00

1 227 324,84

1 312 668,69Vedlejší a ostatní náklady

Zařízení staveniště

Kácení

Přeložky

1 253 400,41

1 548 325,43

303 603,87

516 812,88

391 273,90

34 946 810,00 42 285 640,10

Kód Popis

Bezpečnostní přeliv

Mostek přes vývar

Lávka přes BP

Úprava koryta od BP

Sdružený objekt

Lávka k požeráku

AŠ stavební část

AŠ strojnětechnologická část

Přeložka vodovodního potrubí

Elektro

Dosypání hráze
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