

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO: 833 15  
Místo: Bohutín

CC-CZ:  
Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel:  
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

IČ: 48955001  
DIČ: CZ48955001

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 312 668,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 312 668,69	21,00%	275 660,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 588 329,11**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Bohutín

Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba  
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 312 668,69**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 312 668,69

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

1 188 818,69

A0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby

50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

123 850,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bohutín

Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 312 668,69**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 312 668,69

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 1 188 818,69

1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geologický průzkum inženýrsko-geologický průzkum <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		- Doplnující IG průzkum v místě navrhovaného BP a sdruženého objektu po vypuštění nádrže				
	VV		- IG průzkum základové spáry BP a sdruženého objektu				
			1		1,000		
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		- náklady na vytýčení IS				
	VV		1		1,000		
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	200 000,00	200 000,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		- náklady na vytýčení stavby před zahájením prací				
	VV		1		1,000		
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		- náklady na zaměření dokončeného díla				
	VV		1		1,000		
5	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	598 818,69	598 818,69
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště <i>Poznámka k položce:</i>				
			Zřízení a odstranění zařízení staveniště pro projekt v rozsahu dle charakteru stavby, potřeb objednatele a zhotovitele. (buňka pro mistra, uzavřený sklad, osvětlení, buňka sociálního zařízení – umývárna, suché WC, šatny a sociální zázemí pracovníků).				
			• Oplacení skládek				
			• Napojení staveništních buněk na elektrickou energii a vodu, a zneškodňování splaškových vod. Dle možností lokality, potřeb zhotovitele a požadavku objednatele.				
	P		• Ohrazení staveniště				
			• Výstražné značení				
			• Osvětlení staveniště v nočních hodinách				
			• V rámci této položky je zahrnuta i mimostaveništní doprava zhotovitele a další ostatní vlivy a náklady zhotovitele				
			• Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ovlivněných stavbou. Rozsah a návaznost dle postupu prací Zhotovitele.				
			• zajištění, montáž a demontáž pracovních plošin, lešení apod.				
	VV		1		1,000		
6	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP		Zařízení staveniště související (přípravné) práce terénní úpravy pro zařízení staveniště				
	VV		1		1,000		
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
8	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení stavenišť	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu				
	VV		1		1,000		
9	K	R 01	Zajištění podmínek Výjimky z ochranných podmínek	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00
	PP		Zajištění podmínek Výjimky z ochranných podmínek				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - umístění síťoviny zabraňující uniku ryb a raků z nádrže - zajištění přítomnosti biologické dozoru odborně způsobilou osobou po celou dobu vypouštění nádrže, včetně odchytu a likvidace nalezených jedinců raka pruhovaného a záchranný přenos či deponaci zvláště chráněných druhů živočichů				
	VV		1		1,000		
	D	A0	Ostatní náklady spojené s realizací stavby				50 000,00
10	K	OST 1	Ostatní náklady před zahájením stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Ostatní náklady před zahájením stavby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - náklady na doplnění havarijního plánu - náklady na doplnění povodňového plánu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - součinnost při zpracování plánu BOZP				
	VV		1		1,000		
11	K	OST 2	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před a po stavbě - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu stavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této dokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů a uložení na CD - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace				
	VV		1		1,000		
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				123 850,00
12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	123 850,00	123 850,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				