



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002539

Ze dne: 9. 12. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava krajových a středových svodidel na dálnici D1 v km 176,900 PS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Středové svodidlo Arcelor Mittal OSNH4

Krajové svodidlo Arcelor Mittal JSNH4/H1

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 3. 12. 2020. Číslo policejního protokolu KRPB-114-2/DNDO-2020-RIH

Místo dodání: Dálnice D1 km 176,900 PS

Termín předání staveniště: 15. 12. 2020

Termín pro dokončení: 17. 12. 2020

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 224 157,- / 271 230,-

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002539

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

Za Objednatele: [REDACTED] vedoucí střediska

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 14. 12. 2020 12:22:39 +01:00

Digitálně podepsal [REDACTED]

Datum: 2020.12.14

13:34:51 +01:00

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/H1					
D1 176,900 km P kraj B114.20					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	80		
2	Výkon technika	hod	12		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	160		
4	Výkon dílny	hod	11		
5	Doprava techniky (NV) 1x beranidlo, 1x pásový bagr	km	160		
6	Doprava materiálu (do 18 t) odvoz úklid + dovoz	km	160		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m	64		
9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m			
10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m	12		
11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m			
12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
13	Samostatná výměna sloupku	ks			
14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
16	Rektifikace jednostranných svodidel	m	12		
17	Svodnice NH4	ks	16		
18	Distanční díl - trubková spojka	ks	16		
19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm (původní osazení svod. systému)	ks	18		
21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	16		
25	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
27	Strojní zemní práce	hod	8		
28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	3		
29	Směrový sloupek	ks	1		
30	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	1		
31	Práce dělníka 2x úklid po DN	hod	10		
32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			

33	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	2		
34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst 1 úklid, ter. úpravy + 1 svodidla	km	200		
35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst 1x úklid, ter. úpravy + 1 svodila	km	200		
36	Doprava a likvidace značení návěst 1x úklid, ter. Úpravy + 1 svodidla	km	160		
37	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	160		
38	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	11		
39	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	11		
40	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	11		
41	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	11		

Celková cena bez DPH	161 279
DPH 21%	33 869
Celková cena včetně DPH	195 148

Datum: 8.12.2020 zhotovitel:

VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted], jednatel

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4					
D1 176,900 km P střed B114.20					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	80		
2	Výkon technika	hod	5		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	80		
4	Výkon dílny	hod	4		
5	Doprava techniky (NV)	km	80		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	80		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	32		
9	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m			
10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
11	Samostatná výměna sloupku	ks			
12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
14	Rektifikace jednostranných svodidel x2 (oboustranných)	m	24		
15	Svodnice NH4	ks			
16	Distanční díl - trubková spojka	ks	16		
17	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	8		
18	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
19	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	8		
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
25	Strojní zemní práce	hod			
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
27	Směrový sloupek	ks			
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
29	Práce dělníka	hod			

30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1			
31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl				
32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100			
33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100			
34	Doprava a likvidace značení návěst	km	80			
35	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	80			
36	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	4			
37	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	4			
38	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	4			
39	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	4			
					Celková cena bez DPH	62 878
					DPH 21%	13 204
					Celková cena včetně DPH	76 082

Datum: 8.12.2020 zhotovitel:

VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [REDACTED], jednatel