

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_01
Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1.12.2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_01

Stavba: Rámcová dohoda 2020-2021

Místo: Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00 **0,00**

SO 14 Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

0,00 0,00

SO 14.1 Propustek v km 72,164 TÚ 1331

0,00 0,00

SO 14.2 Propustek v km 21,193 TÚ 1362

0,00 0,00

SO 14.3 Most v km 38,154 TÚ 1362

0,00 0,00

SO 14.4 Propustek v km 38,275 TÚ 1362

0,00 0,00

SO 14.5 Propustek v km 60,191 TÚ 1362

0,00 0,00

SO 14.6 Podchod v km 168,461 TÚ 2401

0,00 0,00

SO 14.7 Most v km 2,058 TÚ 1951

0,00 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.1 - Propustek v km 72,164 TÚ 1331

Místo:

Hanušovice

Datum:

01.12.2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.1 - Propustek v km 72,164 TÚ 1331

Místo: Hanušovice

Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	18,000		0,00
2	K	122212511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	2,000		0,00
3	K	122252508	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	2,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,000		0,00
5	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,000		0,00
6	K	985223210	Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	1,000		0,00
7	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	3,000		0,00
8	K	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,000		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

9	K	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	2,000		0,00
---	---	-------	----------------------------	----	-------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

10	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
11	K	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.2 - Propustek v km 21,193 TÚ 1362

Místo: Troubelice

Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.2 - Propustek v km 21,193 TÚ 1362

Místo: Troubelice

Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	---	---	--	--	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

2	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	20,000		0,00
---	---	---------	--	-----	--------	--	------

VV "Doplnění klínů pod propustek + doprava na místo" 5*4 20,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.3 - Most v km 38,154 TÚ 1362

Místo:	Nový Malín	Datum:	01.12.2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.3 - Most v km 38,154 TÚ 1362

Místo: Nový Malín

Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	---	---	--	--	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

2	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	16,000		0,00
---	---	---------	--	-----	--------	--	------

VV "Doplnění, připevení a výroba fošny + doprava" 4*4 16,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.4 - Propustek v km 38,275 TÚ 1362

Místo:

Nový Malín

Datum:

01.12.2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.4 - Propustek v km 38,275 TÚ 1362

Místo: Nový Malín

Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,000		0,00
2	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

3	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	---	---	--	--	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.5 - Propustek v km 60,191 TÚ 1362

Místo:	Ruda nad Moravou	Datum:	01.12.2020
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Správa železnic, státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.5 - Propustek v km 60,191 TÚ 1362

Místo: Ruda nad Moravou

Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,250		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

2	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	15,000		0,00
---	---	---------	--	-----	--------	--	------

VV "Likvidace kanystrů + doprava" 15 15,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.6 - Podchod v km 168,461 TÚ 2401

Místo: Hulín

Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.6 - Podchod v km 168,461 TÚ 2401

Místo: Hulín

Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
2	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

3	K	781443921	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 19 ks/m2 lepených	kus	40,000		0,00
4	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,000		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

5	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	16,000		0,00
	VV		"Oprava zábradlí" 2*8		16,000		
6	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	25,000		0,00
	VV		"Opatření pro bezpečnost pohybu cestujících" 3*8		24,000		
	VV		"Nutná úprava podloží + doprava" 1		1,000		
	VV		Součet		25,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.7 - Most v km 2,058 TÚ 1951

Místo: Červenka

Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2020-2021

Objekt:

SO 14 - Oprava mostů a propustků v obvodu MS Šumperk

Soupis:

SO 14.7 - Most v km 2,058 TÚ 1951

Místo: Červenka

Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,500		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

3	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	48,000		0,00
---	---	---------	--	-----	--------	--	------

VV "Čištění objektu + doprava" 48 48,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
---	---	-----------	---	---	--	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1275128

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fbffbe7d-39b7-4689-85c3-64dcbd800dba

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.12.2020 08:09:01



8303de2d-71b8-4ae9-a012-874159b87094