
lESV
SMLOUVA o DÍLO

č. 8915/2016/217

l.

Lesy České republiky, s.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; CZ42196451
Sídlem: Přemyslova l 106/19, Nový Hradec Králové , 500 08 Hradec Králové
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,
Zastoupený na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Martinem Pavlíčkem , ředitelem
Krajského ředitelství Zlín
ve věcech technických jedná: lng. Maıtin Pikner (technický dozor), č. telefonu: 7

, Zastupitelnost: lng. Martin Šaroun, č. telefonu :

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro Zasílání fakturace: Lesy Ceské republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,

ˇ 687 08 Buchlovice

(dále jen „Objednatel“)

a

JASS-UNI, S.r.o.

IČO: 60743638
DIČ; (3260743638
Zapsán v obchodním rejstříku u Kraj ského Soudu v Bmě, oddíl C, vložka 18 565
sídlo: .Ialubí 288, PSČ 687 05
zastoupený: Milanem Mašlíkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu O dílo:

II.
Předmět Smlouvv

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo Lokální Opravy povrchu LC asfaltobetonem, evidenční číslo Zakázky
S915/2016/217 a to Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
normami a touto smlouvou.
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2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a Odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele
dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

_ Údržba dotčených komunikací, včetně uvedeni všech povrchů do původního stavu
~ Zajištění ochrany Vzrostlých Stromů před poškozením
_ Zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S platnými právními předpisy

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. lV. odst. l této Smlouvy.

3. Objednatel Se Zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit
Smluvenou cenu způsobem Smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od Vymezení daného touto Smlouvou jsou
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení Víceprací
je možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani
při Vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 26.9.2016

2. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 7.10.2016. Tato lhůta Se prodlužuje O počet dní, o něž
obj ednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 26.9.2016, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé Sloužit Svému účelu a neVykazuje-li
Vady. Dílo má Vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo Vykazující Vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 Občanského zákoníku Se
nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto Odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle
Odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve Výši 220 834,- Kč bez
DPH, slovy dvěstadvacettisícoSmsettřicetčtyřikorunčeských bez DPH.

Cena za dílo je Strukturována dle úplných položkových rozpočtů uvedených v příloze této Smlouvy
a zahrnuje Veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí Všech práv a
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l.

plnění dle této Smlouvy.

V případě změn díla (méněprací či Víceprací) se k jejich Ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či Vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy. určí Se jednotková cena předmětných

l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena noVé položky.
2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených V rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky Vceníku (cenících cenové Soustavv ÚRS) uvedena, určí Se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní
(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené obj ednatelem.

Provedení Víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání
Veřej ných Zakázek.

V.
Placení a fakturace

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně
vystaveného po provedení díla a doručeného Objednateli Ve dvou Vyhotoveních na adresu
uvedenou V odst. I - adresa pro doručování faktur
Plnění je uskutečněno V režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92, odst. e) zákona č. 235/2004
Sb. o dani z přidané hodnoty. Objednatel je povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši
daně podle § 28 odst. 2) písm. 1 zákona o DPH.
Tuto Skutečnost je zhotovitel povinen ve faktuře uvést, včetně příslušné Sazby DPH.

Splatnost faktury je 21 dní od Vystavení faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem Vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
_ nebyly-li vyúčtované práce provedeny, Vykazují Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
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VI.
Provádění prací

Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto Vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato Vada
byla bez Zbytečného Odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací,
jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení
odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odSt. 5 této Smlouvy.

V případě, Že v průběhu prací dojde ke Změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, V němž' budou uvedeny i jeho důvody.

Pokud Zhotovitel použije pro splnění díla Subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení
identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

Objednatel je Oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
Osob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle srnluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu s rozhodnutím příslušných Orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnost,
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí Objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit
zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a Žádat
odstranění Zjištěných vad.

Jestliže Staveniště nebude ve Stavu způsobilém k Zahájení prací, posunuje Se termín Zahájení
provádění díla a termín provedení díla O počet dnů, po který je Objednatel v prodlení S řádným
zajištěním Staveniště zhotoviteli.

Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná zařízení Staveniště, včetně Sociálních zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby.
Odebrané energie a Vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Dalsí povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném Souladu S předanou projektovou
dokumentací a v Souladu Se Specifikací materiálů a výrobků uvedených Ve výkazech výměr'
jednotlivých Stavebních Oddílů a oceněných V nabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je Si Vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k Ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro Ochranu díla.

Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů O práci v Ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost a
Ochranu zdraví všech Osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na svou Odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí Ochranu osob pohybujících se
v sousedství Staveniště (Oplocení a Označení staveniště apod).

Zhotovitel zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci na
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho Okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
Odstraňovat na Své náklady Odpady a nečistoty, Vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení Odpadu na skládku je povinností Zhotovitele.

V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu
§ 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem Stanovené
přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění Stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklad),I a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny Objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně Odpovídající
této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před jeho
Zabudováním.

Zhotovitel Se Zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Zhotovitel provede na Své náklady Ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům Obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).
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15. Zhotovitel vyklidí Staveniště Ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto
termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění
vad a nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

l. Objednatel Zhotovene' dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do předávacího protokolu, který
bude O předání Sepsán. Předávací protokol bude obsahovat Zejména Zhodnocení jakosti
provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a Zhotovitele, jakož i prohlášení
Objednatele, Zdałdílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a Opatřen podpisy
Oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí Zápisu bude Soupis Vad a
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem dokončení,
předání a převzetí některých částí díla V předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacíın protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v
užívání díla nebo Snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv Z Odpovědnosti Z-a vadyI

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, máse Za to, že vadu uznává.
Vada musí být odstı'aněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li
Objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění Vady dodáním chybějící věci
nebo opravou Věci, je-li možné Vadu odstranit Opravou Věci.
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X.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

1. Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve
Výši 0.05 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši dle tohoto odstavce Za první měsíc prodlení a Smluvní pokutu
ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, Že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, V rozporu s projektovou dokumentací) je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu Ve Výši 25 % zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo O práce bezvadně provedené. V případě, že Se Zhotovitel Ocitne v prodlení S provedením
díla o Více než jeden měsíc, je povinen objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve Výši 25 % z ceny
prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve
Spojení S přílohou této Smlouvy.

3. V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle te'to Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
V prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok z prodlení Ve Výši 0,05% z dlužné částky za
každý, byť i Započatý den prodlení.

4. V případě prodlení S Odstraněním vady (čl. IX. OdSt. 2 této Smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve výši 1000,- Kč Za každý případ a, byť i Započatý kalendářní den
prodlení.

5. Smluvní Strany výslovně souhlasí S výší sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
Vědomí, že Výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem Význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla Ve smluvene'm termínu pro Obj ednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že Inu Ve Splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka Vzniklá
nezávisle na jeho Vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo Vznikla až
V době, kdy byl Zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl
zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení od Smlouvy

l. Od této Smlouvy lze odstoupit za podmínek a V případech Stanovených občanským zákoníkem
anebo touto smlouvou.

Smlouva O clı'IO č.8915/2016/217 t
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Objednatel je Oprávněn od této Smlouvy Odstoupit Zejména V případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou,
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost

Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn Odstoupit Od této Smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu Oběma Smluvními Stranami.

V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně ZávaZnými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním celé této
Smlouvy v jej ím plném Znění.

Smluvní strana je povinna upoZomit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

Tato Smlouva Se Vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze smluvních Stran.

Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.

J“

V Jalubí, dne: /01 C), x' M'ć" Ve Zlíně, dne: 024 '0) - (6

i'eešăeçJASS - UNl, 81.0.
stavební a Obchodní Společnost

687 05 JaIUbÍ 288
_ ľel./fa×1572 57351
ıco; 50743 838 DIČ; 026

Za o ov e e

Milan Mašlík
Jednatel Společnosti
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Název stavby Lokální opravy povrchu LC astattobetonem JKSO

Název objektu LC Poštovskà EČO

Místo

IČ DIČ

Oblednatel

Prolelttanl

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet Číslo Dne CZ-CPV

lý I '31.08.2016 (IZ-CPA

Měrná a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m1. Počet Náklady l 1 ml Počet Náklady/1 mj.
k

0 0.00 O 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

t HSV Dodávky 42 090.00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zal'lzenl staveniště 0.00

2 Montáž 31 521.50 9 Bez pevné podl. 0.00 14 Projektové práce 0.00

3 PSV Dodávky 0.00 10 Kulturni památka 0.00 15 Úıemnl vllvy 0.00

4 Montáž 0.00 11 0.00 16 Provoznl vllvy 0.00

5 "M" Dodávky 0.00 17 Jiné VRN 0.00

6 Montáž 0.00 18 VRN Z rozpočtu 0.00

7 ZRNlř.1-6) 73 611.50 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0.00

20 HZS 0.00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatnl náklady 0.00

Projektant, Zhotovitel. Objednatol D Celkem bez DPH 73 611,50

DPH % Základ daně DPH celkem
snıžená 15,0 0.00 0,00
zákıadnı 21,0 7a 611.50 __ 15 458,42
Cena s DPH 89 069,92

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0.00
Klouzavá doložka 0.00
zvýhodnènı 0.00

Strana t Z l
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Slavba: Lokálnl opravy povrchu LC aslallobawnem
Objekł: LC Pošlovská

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednalel;
Zholuvílel: Zpıacovali
Mlslo: Dałum: 31,8.2016

Kód I Popis Dodávka Montáž Cena cełkem Hmolnoslcelkem Sul'ceH/.em

HSV Práce a dodávky HSV 42 090,00 31 521,50 73 611,50 23,230 0,000

5 Komunlkace pozemní 42 090.00 30 360,00 72 450,00 23,230 0,000

998 Přesun hmot 0.00 1 161.50 1 161.50 0,000 0,000

Celkem 42 090,00 31 521,50 73 611,50 23,230 0,000

Strana 1 Z 1
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ROZPOCET
Stavba: Lokálnl opravy povrchu LC asfaltobetonem
Objekt: LC Poštovskà

Objednatel:
Zhotovitel: I Zpracoval:
Mlslo: Datum: 31.8.2016

- v Množslvl Cena HmotnostČ. Kód polozky Popıs MJ cełkem iednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 73 611,50 23,230

5 Komunlkace pozęmnt 72 450,00 28,230
Provlzomí vyspravenl neupravených výllukù asfaltovým

1 572243111 balonem ACO (AB) 23,000 3 150,00 72 450.00 23.230

998 _ Přesun hmot 1 161,50 0,000
` Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem Z kamene.

2 998225111 monolllíckým belonovým nebo żìvićným 23, 230 50,00 1 161,50 0,000

Celkem 73 611,50 23,230

Zpıacoˇfârxı systémem KROS 4
Stfana 1 z 1



KRYcí LIST ROZPočTu

Název Stavby Lokn'ılnt opravy povrchu LC astaltobetonern JKSO

Název objektu Lc Ke 4 duhúm ECO

Misto

[Č DIČ

Objednatei

Protekiant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čisio Dno CZ-CPV

ı [01.09.2016 ł CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 mJ. Počet Náklady/1 mi. Počet Náklady/1 m.].

0,00 0 0,00 0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umistěni stavby

1 HSV Dodávky 42 090.00 8 Práce přesčas 0.00 13 Zafizeni staveniště 0,00

2 Montáž 31 521,50 9 Bez pevné podt. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Úzenıntviivy 0.00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN(ř.1-s) 73 611,50 12 DN (is-11) 19 vRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. Činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objeclnatel D Celkem bez DPH 73 611,50
DPH % Základ daně DPH celkem

Snížená 15,0 0.00 0,00
základnt 21.0 73 611,50 15 458.42

Cena s DPH 89 069,92

E Přípočty a odpošty
Uodá Zadavatel 0.00
Klouzavá doložka 0.00
Zvýhødnènl 0.00

Zpracováno :pié'nem KR OS 4
Strana t z 1



Stavba: Lokálnl opravy povrchu LC asfallobelonam
Obla kl: LC Ke 4 dubùm

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednalel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Mlslo: Oalum: 1.9.2016

I Kód I Popis J Dodávka Monlăž Cena celkem Hıııolnoslcelkam Sul' celkem _J

HSV Práce a dodávky HSV 42 090,00 31 621.50 73 611,50 23.230 0,000

5 Komunikace pozemní 42 090.00 30 360.00 72 450.00 23.230 0.000

998 Přesun hmot 0,00 1 161.50 1 161,50 0.000 0.000

Celkem 42 090.00 31 521.50 73 611,50 23,230 0,000

Strana l z l
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ROZPOCET
Stavba: Lokáhıl opravy povrchu LC asfaltobetonem
Objekt: LC Ke 4 dubı'ım

Obiednałel:
Zhotovilel: Zpracoval:
M1810: Datum: 1.9.2016

v - Množslvi Cena Hmolnost
ii Kod polozky Popis MJ Celkem lednmková Cena celkem ceıkem

HSV Práce a dodávky HSV 73 611,50 23,230

5 Komunikace pozemnl 72 450,00 23,230

Provizornl vyspravenl neupravených výllukú asfallovým
1 572243111 betonem ACO (AB) 1 23.000 3 150,00 72 450.00 23,230

998 Přesun hmot 1 161,60 0,000

Přesun hm01 pro pozemnÍ kcmunlkace s krytem z kameneı
2 998225111 monoìilíckým betonovým nebo živíèným ł 23,230 50.00 1 161,50 0.000

Celkem 73 611,50 23,230

Slrana 1 z 1
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Názov stavby Lokální opravy povrchu LC aslallobetonem JKSO

Název objektu LC K Vršavè EČO

Mlsto

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpoćel člslo Dne CZ-CPV

L I IÉDQQMG ì CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 mJ. Počet Náklady! 1 m.l. Počet Náklady! 1 m.j4

0 0.00 0 0.00 0 0.00
Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umlstěnl stavby
1 HSV Dodávky 42 090,00 B Práce přesčas 0,00 13 Zařlzenl stavenlšlé 0.00

Montáž 31 521,50 9 Be: pevné podl. 0.00 14 Projektové práce 0.00
3 PSV Dodávky 0.00 10 Kulluml památka 0.00 15 Územnl vlivy 0.00
4 Monláž 0.00 11 0.00 16 Provozní vlivy 0.00
5 "M" Dodávky 0,00 17 JInéVRN 0.00

6 Montáž 0.00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRNlř~1~Gl 73 611.50 12 DN (f. 8.11) 19 vRN (Ma-18) 0.00

20 HZS 0.00 21 Kompl. činnost 0.00 22 Ostalnl náklady 0.00
Projektant, Zhotovitel, Ohlednatel D Celkem bez DPH 73 611,50

DPH % Základ dané DPH celkem
Snlžená 15.0 0.00 0,00
základnl 21.0 73 611.50 15 458.42

Cena s DPH 89 069.92

E Přípočty a odpočly
Dodá Zadavatel 0v00
Klouzavá doložka 0.00
Zvýhodněnl 0.00

Strana 1 z 1Zpraco'v'àno viılłmem KROS 4



Slavba: Lokálnl opravy povrchu LC asfallobetonam
Objekl: LC K Vršavà

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednalel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Mlslo: Dalum: 1.9.2016

| Kód I Popis Dodávka Monláż Cena celkem Hmotnost celkem Sul' celkem

HSV Práce a dodávky HSV 42 090,00 31 521,50 73 611,50 23,230 0,000

6 Komunlkace pozemní 42 090,00 30 360,00 72 450,00 23,230 0.000

098 Přesun hmot 0,00 1 161,50 1 161,50 0,000 0,000

Celkem 42 090,00 31 521,50 73 611,50 23,230 0,000

Slranal 7.1lpracovlno sfllémern KROS |



ROZPOC ET
Stavba: Lokálnl cpravy povrchu LC asfalłobetonem
Objekt: LC K Vršavě

Objednalel:
Zhulovilel: Zpraccval:
Mlslo: Datum: 1.9.2016

. . Množslvl Cena HmotnostČ. Kód polozky Popıs MJ celkem iednoıková Cena celkem ceıkem

HSV Práce a dodávky HSV 73 611,50 23,230

6 Komunikace pozemnl 72 450,00 23,230
Provìzoml vyspravenl neupravenýcłı výllukù asfaltovým

1 572243111 balonem ACO (AB) l 23.000 3 150.00 72 450.00 23,230

998 Přesun hmot 1 161,50 0,000
i Přesun hmol pro pozemní komunikace S krytem Z kamene.

2 998225111 monolilíckým belonovým nebo živlčny'm l 23.230 50.00 1 161.50 0.000

Celkem 73 611,50 23,230

Slfana 1 z 1
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