



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **05PT-001964**

ISPROFIN: 327 112 2014.15598

Název:

**„I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, aktualizace akustické studie pro stavební řízení“**

### **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lidická 49/110

370 44 České Budějovice

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### **Dodavatel:**

Ing. David Kail

AKUSTICKÉ CENTRUM

IČO: 40663396

DIČ:

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

### **Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení

písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Zpracování aktualizace akustické studie a její doplnění dle požadavků KHS pro stavební řízení stavby „I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov“ - stanovení hlukové zátěže ze stavby. Součástí je i kalibrace modelu na skutečné dopravní zatížení.

Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 1.

**Doba plnění:** do 6 měsíců ode dne výzvy Objednatele k zahájení plnění.

Lhůtu je možné upravit s ohledem na možnosti měření hluku dle platných metodik.

**Dodací podmínky, počet vyhotovení:** koncept - 1x elektronická podoba

čistopis – 2x tištěná podoba, 2x elektronická podoba

**Celková hodnota objednávky: 226.400,- Kč bez DPH / 273.944,- Kč s DPH**

**Délka záruční doby:** 24 měsíců

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Od:**  
**Odesláno:** pátek 20. listopadu 2020 14:01  
**Komu:**  
**Kopie:**  
**Předmět:** RE: I/39 Třebonín, KHS\_nesouhlas\_2020-10-15.pdf

Dobrý den,  
navazuji na dnešní telefonát.

Ad 1) Posouzení hluku ze stavební činnosti nebylo v minulosti požadováno. V rámci posouzení DSP je možné ho doplnit (viz. kalkulace).

Ad 2) V posouzení stupně DSP byl posouzen výhledový stav v roce 2025 (plné napojení dálnice D3 na hranice s Rakouskem). Do roku 2032 není očekáván výrazný nárůst intenzit dopravy. Je však pravděpodobný nárůst procenta elektromobilů a jiných alternativních vozidel a s tím související pokles hlučnosti vozového parku. Současné výpočtové metodiky neumí nárůst elektromobility plně reflektovat.

Aktualizaci vypočtených hodnot k požadovanému roku je možno provést (viz. kalkulace) a výsledky budou výrazně na straně bezpečnosti.

Stavební činnost
Zadání vstupních údajů do výpočtového modelu
Provedení akustických výpočtů
Vyhodnocení výstupních dat
Tvorba technické zprávy
Tvorba grafických výstupů
Dopracování a vydání finální podoby
Celkem

Doporučená projektantská cena
-------------------------------

Aktualizace DSP
Aktualizace 3D výpočtového modelu
Provedení akustických výpočtů (rok 2032)
Vyhodnocení výstupních dat
Tvorba technické zprávy
Tvorba grafických výstupů
Dopracování a vydání finální podoby
Celkem

Doporučená projektantská cena
-------------------------------

<b>Celkem za obě části</b>
----------------------------

Pokud by byla aktualizace doplněna o nové kalibrační měření hluku za 24 hod. včetně sčítání, RPDI a dalších nezbytných částí (realizace nejdříve duben 2021)	
--	--

<b>Celkem za všechny tři části</b>	<b>226 400 Kč</b>
------------------------------------	-------------------

Třetí část v podobě měření není k vypracování nezbytná, ale lze jí vřele doporučit. Záleží na požadovaném termínu – měření je možno zrealizovat od dubna 2021 za předpokladu běžného provozu (bez vyjímečného stavu apod.). Bez měření je možný termín do konce února 2021.

Přeji brzké uzdravení, děkuji a jsem s pozdravem

---

**FB:** AKUSTICKE CENTRUM, **e-mail:**

**web:** <http://www.akustickecentrum.cz/>

---

**From:**  
**Sent:** Friday, November 20, 2020 10:13 AM  
**To:**  
**Subject:** I/39 Třebonín, KHS\_nesouhlas\_2020-10-15.pdf

Dobrý den,

Posílám požadované.

Příští týden bychom se dohodli na dalším postupu.

Děkuji a přeji klidný víkend.



Bez virů. [www.avast.com](http://www.avast.com)

---

**Od:**  
**Odesláno:** 17. prosince 2020 12:48  
**Komu:**  
**Předmět:** RE: I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, aktualizace akustické studie pro stavební řízení

Dobrý den, potvrzuji akceptaci zasláné objednávky.

Děkuji a těším se na spolupráci

~~~~~

**FB:** AKUSTICKE CENTRUM, e-mail:

**web:** <http://www.akustickecentrum.cz/>

~~~~~

---

**From:**  
**Sent:** Thursday, December 17, 2020 11:56 AM  
**To:**  
**Subject:** I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, aktualizace akustické studie pro stavební řízení

Dobrý den, v příloze zasílám v elektronické podobě Objednávku č. 05PT-001964 k výše uvedené zakázce. V souladu s posledním odstavcem Objednávky, prosím o zaslání sdělení, zda objednávku akceptujete, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy. Sdělení zašlete na e-mail:

S pozdravem a přáním hezkého dne

rozpočtář  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Lidická 49/110, CZ-370 44 Č. Budějovice  
Tel.:  
<http://www.rsd.cz>,



 Bez virů. [www.avast.com](http://www.avast.com)