

**SMLOUVA**  
**o revitalizaci povrchu komunikace**  
**č. MJ-SML/0854/2020**

uzavřená ve smyslu § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Smluvní strany**

**1. Kavoplyn s.r.o.**

se sídlem: 1. máje 4, 789 69 Postřelmov

IČ: 27794946

zastoupen: R. H., jednatelem společnosti

dále jen „**zhotovitel**“

**a**

**2. Město Jeseník**

se sídlem: Masarykovo nám.167/1, 790 01 Jeseník

IČ: 00302724

zastoupeno: Mgr. Bc. Z. B., starostkou města

dále jen „**vlastník**“

**Preambule**

**Město Jeseník je vlastníkem** místní komunikace ul. U Kasáren, parc. č. 2302/2, v k.ú. Jeseník,  
**ve které zhotovitel provádí zemní práce - překop při rekonstrukci plynovodu v rámci**  
**stavby „REKO MS Jeseník – U Kasáren +2“.**

**I.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je revitalizace části komunikace na pozemku parc. č. 2302/2, v obci a katastrálním území Jeseník dle následujících podmínek.

**II.**

**Údaje a charakteristika současného stavu**

Komunikace byla zhotovitelem překopána z důvodu rekonstrukce plynovodu v rámci akce „**REKO MS Jeseník – U Kasáren +2**“

**III.**

**Změny a rozsah revitalizace**

- 1. Překop komunikace byl projektován o šířce 0,8 m, po uložení plynovodního potrubí byl proveden zásyp a provizorní zapravení rýhy zámkovou dlažbou.**

2. **Do 30.4.2021 bude provedeno vyfrézování a položení finální obrusné vrstvy v rozsahu cca 180 m<sup>2</sup>. Zapravení finálního povrchu komunikace bude provedeno dle situace obnovy povrchu - doplnění č. 1 ve stupni DPS (viz příloha č.1), vyhotovené Ing. L. K., (IGEA s.r.o.) z října 2020.**
3. Výkopy a zásypy budou prováděny v souladu s TP 146 – Povolování a provádění zásypů rýh pro inženýrské sítě (příloha č. 2).
4. Označení pracovního místa bude provedeno dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
5. V případě jakéhokoliv poškození komunikace města nebo jejího příslušenství v souvislosti se zvláštním užíváním zabezpečí zhotovitel její uvedení do bezvadného stavu včetně čištění komunikace, pokud dojde k jejímu znečištění.
6. V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, má žadatel ohlašovací povinnost. Užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně na předepsaném tiskopise a to nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Za oddělení majetku vyřizuje Bc. K. P. tel. 584 498 147.

#### **IV. Financování revitalizace**

Veškeré náklady na revitalizaci včetně likvidace či uložení odpadů hradí zhotovitel.

#### **V. Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést revitalizaci dle této smlouvy nejpozději do 30.4.2021. V případě prodloužení zimního období dle domluvy.

#### **VII. Ostatní ujednání**

1. V případě nedodržení termínu nebo rozsahu je vlastník oprávněn provést či dokončit revitalizaci sám na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady vyúčtované mu vlastníkem v souvislosti s revitalizací do 30 dnů od obdržení výzvy k úhradě.
2. Sjednává se smluvní sankce zhotoviteli ve prospěch vlastníka pro případ nedodržení rozsahu nebo termínu revitalizace ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy. Uplatněním sankce nezaniká povinnost zhotovitele provést revitalizaci ani právo vlastníka ji provést na náklady zhotovitele vlastními silami.
3. V případě pochybností se má za to, že písemnost byla doručena druhé straně 3. den po jejím odeslání.
4. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Jeseník dne 7. 12. 2020 usnesením č. 2069.

**VIII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnost od data zveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou sjednány ve formě vzestupně číslovaných dodatků.
4. Smluvní strany se zavazují, že písemně oznámí a prokazatelně doručí druhé smluvní straně skutečnosti mající vliv na kterékoliv části této smlouvy, a to ihned, nejpozději do 15 dnů po vzniku změny rozhodné pro platnost smlouvy. Změna bude řešena dodatkem k této smlouvě.

V Jeseníku dne 10.12.2020

V Jeseníku dne 10.12.2020

.....  
za vlastníka  
Mgr. Bc. Z. B.  
starostka

.....  
za zhotovitele  
R. H.  
jednatel

Přílohy:

č. 1 – situace obnovy povrchu

č.2 – TP 146