



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozpočet je pouze orientační, účtováno bude dle skutečnosti.

Název stavby	Výměna kotle, SCHOKO Žďárské vrchy	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Žďár nad Sázavou
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	DINST N.M. s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Pavel Kubišta	30.11.2020	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	47 411,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	28 162,50	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	6 490,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		82 063,50	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>						
Datum a podpis				Razítko						
<b>Objednatel</b>				23 Součet 7, 12, 19-22				82 063,50		
Datum a podpis				24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00		
<b>Zhotovitel</b>				25 DPH 21,00 % z 82 063,50				17 233,34		
Datum a podpis				26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>				<b>99 296,84</b>		
<b>Zhotovitel</b>				<b>E Přípočty a odpočty</b>						
Datum a podpis				27 Dodávky objednatele				0,00		
				28 Klouzavá doložka				0,00		
				29 Zvýhodnění + -				0,00		

# ROZPOČET

Stavba: Výměna kotle, SCHOKO Žďárské vrchy

Objekt:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: DINST N.M. s.r.o.

Datum: 30.11.2020



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>47 411,00</b>	<b>28 162,50</b>	<b>75 573,50</b>	<b>0,273</b>
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,002</b>
1	713	713401111	Montáž izolace tepelné potrubí Paroc 28/20	m	4,000	245,00	0,00	980,00	980,00	0,002
		<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>0,004</b>
2	721	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,001
3	721	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	3,000	267,00	0,00	801,00	801,00	0,002
4	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	193,00	0,00	193,00	193,00	0,000
5	721	721226111	Zápachová uzávěrka kondenzačního kotle	kus	1,000	154,00	0,00	154,00	154,00	0,001
		<b>723</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>				<b>0,00</b>	<b>2 103,50</b>	<b>2 103,50</b>	<b>0,037</b>
6	721	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20	m	2,000	432,00	0,00	864,00	864,00	0,036
7	721	723180112	Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 15	m	1,000	619,00	0,00	619,00	619,00	0,001
8	721	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,000	92,50	0,00	92,50	92,50	0,000
9	721	723190913	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20	kus	1,000	181,00	0,00	181,00	181,00	0,000
10	721	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	347,00	0,00	347,00	347,00	0,000
		<b>731</b>	<b>Ústřední vytápění - kotelny</b>				<b>47 411,00</b>	<b>12 788,00</b>	<b>60 199,00</b>	<b>0,200</b>
11	731	731200823	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	2,000	519,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,000
12	731	731241143	Montáž kotle ocelového nástěnného na plyná paliva	sou bor	1,000	2 540,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,000
13	484	4841721301	kotel Vaillant VU 306/5-5	kus	1,000	47 411,00	47 411,00	0,00	47 411,00	0,200
14	731	7312411835	Montáž odkouření kotle přes střechu cca 4 m vč. dodávky	sou bor	1,000	9 210,00	0,00	9 210,00	9 210,00	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>732 Ústřední vytápění - strojovny</b>							<b>0,00</b>	<b>3 233,00</b>	<b>3 233,00</b>	<b>0,018</b>
15	731	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 25 litrů	sou bor	1,000	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,008
16	731	732331912	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	sou bor	1,000	704,00	0,00	704,00	704,00	0,009
17	731	732331921	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	819,00	0,00	819,00	819,00	0,001
<b>733 Ústřední vytápění - potrubí</b>							<b>0,00</b>	<b>4 660,00</b>	<b>4 660,00</b>	<b>0,007</b>
18	731	733113115	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	4,000	307,00	0,00	1 228,00	1 228,00	0,000
19	731	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	2,000	466,00	0,00	932,00	932,00	0,002
20	731	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	4,000	625,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,005
<b>734 Ústřední vytápění - armatury</b>							<b>0,00</b>	<b>1 108,00</b>	<b>1 108,00</b>	<b>0,002</b>
21	731	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	151,00	0,00	302,00	302,00	0,001
22	731	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	162,00	0,00	324,00	324,00	0,000
23	731	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	241,00	0,00	482,00	482,00	0,001
<b>763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů</b>							<b>0,00</b>	<b>1 842,00</b>	<b>1 842,00</b>	<b>0,002</b>
24	763	763131912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	2,000	921,00	0,00	1 842,00	1 842,00	0,002
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>0,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>0,000</b>
<b>58-M Revize vyhrazených technických zařízení</b>							<b>0,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>0,000</b>
25	958	580506001	Uvedení kotle do provozu.	sou bor	1,000	3 390,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,000
26	958	580506003	Revize OPZ	úsek	1,000	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,000
<b><u>Celkem</u></b>							<b><u>47 411,00</u></b>	<b><u>34 652,50</u></b>	<b><u>82 063,50</u></b>	<b><u>0,273</u></b>