



Dílčí veřejná zakázka č. (smlouva)			Rámcová dohoda	Les. úsek	Poř.číslo	Odesláno dne		Vyplní dodavatel	ELITBAU				Skutečný počet TJ k fakturaci	Částka v Kč bez DPH k fakturaci
			RD5/20	6	1				Obchodní jméno uchazeče - dodavatele					
			12.11.20											
JPRL	Pomoc v nouzi	Výkon/ činnost	Technologie	Datum zahájení prací	Datum ukončení prací	Specifikace	TJ	Plánovaný počet TJ s přípustnou odchylkou +/- 20 %	Max. přípustná sazba v Kč/TJ bez DPH	Max. přípustná cena v Kč bez DPH	Nabídková sazba v Kč/ TJ bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K = I x J	L	M = I x L	N	O
LC Popicko-Havranický oblouk	4	511 - Cestní síť	C2 - Výměna svodnice dřevěné s likvidací původní	12.11.20	17.12.20		ks	8	4000	32000	3600	28800		
	4	511 - Cestní síť	C14 - Práce traktorbagrem	12.11.20	17.12.20		h	50	800	40000	750	37500		
	4	511 - Cestní síť	C16 - Práce vibračním válem	12.11.20	17.12.20		h	4	850	3400	800	3200		
	4	511 - Cestní síť	C1 Instalace svodnice dřevěné	12.11.20	17.12.20		ks	13	2700	35100	2500	32500		
									CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA			102000		

Popis činnosti, specifikace pracoviště: I. etapa Rozrušení cesty do hloubky 15cm a následné vyrovnaní povrchu cesty do příčného spádu 5% v délce 440 m,(bez důkladného narušení povrchu nelze propojit konstrukci cesty při následném hutnění vibračním válem). Zhotovení podélného odvodňovacího příkopu o hloubce 30 cm od krajnice cesty v šířce 100cm a	BOZP: zákaz používání prostředků, ze kterých unikají kapaliny !
--	---

jméno a příjmení		telefon	datum	
C	Radek Burcin			
Práce zadal				
Dodavatel prohlašuje, že byl prokazatelně a jasně seznámen s obsahem zadání				
Zadání převzal	ELITBAU			
Práce převzal				
Práce předal	ELITBAU			



* Kancelářské práce - A/ Podklad k výzvě kontroloval B/ Výzvu vystavil C/ Dohodu zkompletoval;