

Dílčí veřejná zakázka č. (smlouva)			Rámcová dohoda	Les. úsek	Poř.číslo	Odesláno dne		Vyplní dodavatel	ELITBAU				Skutečný počet TJ k fakturaci	Částka v Kč bez DPH k fakturaci
			RD5/20	6	2	12.11.20			Obchodní jméno uchazeče - dodavatele					
JPRL	Pomoc v nouzi	Výkon/ činnost	Technologie	Datum zahájení prací	Datum ukončení prací	Specifikace	TJ	Plánovaný počet TJ s přípustnou odchylkou +/- 20 %	Max. přípustná sazba v Kč/TJ bez DPH	Max. přípustná cena v Kč bez DPH	Nabídková sazba v Kč/ TJ bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K = I x J	L	M = I x L	N	O
LC Konice - Kraví hora	4	511 - Cestní síť	C1 - Instalace svodnice dřevěné	12.11.20	17.12.20		ks	15	2700	40500	2500	37500		
	4	511 - Cestní síť	C14 - Práce traktorbagrem	12.11.20	17.12.20		h	55	800	44000	750	41250		
	4	511 - Cestní síť	C19 - Hutnění vibrační deskou s obsluhou	12.11.20	17.12.20		h	15	400	6000	380	5700		
									CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA		84450			
Popis činnosti, specifikace pracoviště: pomístná úprava cesty ze zeminy odebravé z odvodňovacích jam, hutnění hutnicí deskou o váze min.300kg, uložení svodnic. Délka upravovaného úseku cesty je 1000m. .									BOZP: zákaz používání prostředků, ze kterých unikají kapaliny !					

jméno a příjmení		telefon	datum
C	Radek Burcin		
Práce zadal			
Dodavatel prohlašuje, že byl prokazatelně a jasně seznámen s podmínkami zadání			
Zadání převzal	ELITBAU		
Práce převzal			
Práce předal	ELITBAU		

* Kancelářské práce - A/ Podklad k výzvě kontroloval