	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Návod na vyplnění
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	20200806
	
	 
	Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě



    a) Souhrnný list

       - údaje o Uchazeči

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady



2) na vybraných listech vyplňte v sestavě



    a) Krycí list

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)



    b) Rekapitulace rozpočtu

       - potřebné Ostatní náklady



    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny u položek

       - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Hájovna z Val. Bystřice
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Rožnov p/R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	6. 8. 2020
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	27816788
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01Vsetín
	DIČ:
	
	CZ27816788
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 139 604,09
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	7 139 604,09
	
	
	
	
	
	1 499 316,86
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 638 920,95
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	20200806
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Hájovna z Val. Bystřice
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Rožnov p/R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	6. 8. 2020
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01Vsetín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 139 604,09
	8 638 920,95
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	20200806
	
	Hájovna z Val. Bystřice
	6 740 496,42
	8 156 000,67
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	VS01
	
	Vsakovací objekt
	148 882,67
	180 148,03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	DR01
	
	Dřevník
	250 225,00
	302 772,25
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





























	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!C2]
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Hájovna z Val. Bystřice
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	Rožnov p/R
	
	
	Datum:
	6. 8. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	27816788

	 
	
	
	JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01Vsetín
	DIČ:
	CZ27816788

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	6 740 496,42

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	6 740 496,42
	
	
	21,00%
	1 415 504,25

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	8 156 000,67

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	








	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Hájovna z Val. Bystřice
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Rožnov p/R
	
	
	Datum:
	6. 8. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01Vsetín
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	6 740 496,42

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 200 783,97

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	179 032,17

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	555 617,04

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	64 764,20

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	3 260,00

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	262 611,49

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	35 644,93

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	14 734,14

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	85 120,00

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	5 305 392,68

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	77 827,15

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	401 426,07

	 
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	135 697,14

	 
	
	    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	48 311,48

	 
	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	 
	 
	 
	110 188,07

	 
	
	    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
	 
	 
	 
	39 523,01

	 
	
	    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	 
	 
	 
	249 628,59

	 
	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	 
	 
	 
	244 586,20

	 
	
	    742 - Elektroinstalace - slaboproud
	 
	 
	 
	58 420,00

	 
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	1 797 416,60

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	300 290,54

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	431 208,16

	 
	
	    765 - Krytina skládaná
	 
	 
	 
	33 609,21

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	487 476,29

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	75 856,65

	 
	
	    775 - Podlahy skládané
	 
	 
	 
	291 028,68

	 
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	100 017,78

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	422 881,06

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	8 759,77

	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	 
	 
	 
	8 759,77

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	225 560,00

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	11 500,00

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	159 460,00

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	54 600,00
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	Uchazeč:
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	6 740 496,42

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 200 783,97

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	179 032,17

	 
	1
	K
	121151104
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně
	m2
	241,422
	42,80
	10 332,86

	 
	
	VV
	
	(1+18,085+1)*(1+10,020+1)
	
	241,422
	
	

	 
	2
	K
	122251103
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	m3
	36,272
	142,00
	5 150,62

	 
	
	VV
	
	18,1*10,02*0,2
	
	36,272
	
	

	 
	3
	K
	132251102
	Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	222,146
	455,00
	101 076,43

	 
	
	VV
	
	"vnitřní pasy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*0,8*(18,1+3,66*4+3,958*3+3,745+1,26+0,745+0,625)
	
	20,396
	
	

	 
	
	VV
	
	"kanalizace"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	269*0,5*1,5
	
	201,750
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	222,146
	
	

	 
	4
	K
	132251253
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	m3
	47,920
	478,00
	22 905,76

	 
	
	VV
	
	"obvodový pas"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*0,8*(18,1*2+10,02*2+0,7*2+1,13*2)
	
	47,920
	
	

	 
	5
	K
	174152101
	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí
	m3
	134,500
	80,20
	10 786,90

	 
	
	VV
	
	269*0,5*1
	
	134,500
	
	

	 
	6
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	34,800
	415,00
	14 442,00

	 
	
	VV
	
	21*0,5*0,2
	
	2,100
	
	

	 
	
	VV
	
	(16+62+140)*0,5*0,3
	
	32,700
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	34,800
	
	

	 
	7
	M
	58331200
	štěrkopísek netříděný zásypový
	t
	69,600
	206,00
	14 337,60

	 
	
	VV
	
	34,8
	
	34,800
	
	

	 
	
	VV
	
	34,8*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	69,600
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	555 617,04

	 
	8
	K
	211531111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
	m3
	12,128
	928,00
	11 254,78

	 
	
	VV
	
	"obvodová drenáž"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*0,5*(18,1*2+10,02*2+0,7*2+3)
	
	12,128
	
	

	 
	9
	K
	211971110
	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
	m2
	109,152
	22,40
	2 445,00

	 
	
	VV
	
	"obvodová drenáž"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,4*2+0,5*2)*(18,1*2+10,02*2+0,7*2+3)
	
	109,152
	
	

	 
	10
	M
	69311006
	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m
	m2
	109,152
	14,60
	1 593,62

	 
	11
	K
	212572111
	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného
	m3
	2,426
	857,00
	2 079,08

	 
	
	VV
	
	"obvodová drenáž"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*0,1*(18,1*2+10,02*2+0,7*2+3)
	
	2,426
	
	

	 
	12
	K
	212755214
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože
	m
	60,640
	52,20
	3 165,41

	 
	
	VV
	
	"obvodová drenáž"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18,1*2+10,02*2+0,7*2+3
	
	60,640
	
	

	 
	13
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
	m2
	181,362
	18,00
	3 264,52

	 
	
	VV
	
	18,1*10,02
	
	181,362
	
	

	 
	14
	M
	TCT.0013369.URS
	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2
	m2
	208,566
	12,60
	2 627,93

	 
	
	VV
	
	181,362*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	208,566
	
	

	 
	15
	K
	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
	m3
	23,689
	1 240,00
	29 374,36

	 
	
	VV
	
	3,66*3,66
	
	13,396
	
	

	 
	
	VV
	
	3,66*4,658
	
	17,048
	
	

	 
	
	VV
	
	3,219*3,958
	
	12,741
	
	

	 
	
	VV
	
	2,179*3,66
	
	7,975
	
	

	 
	
	VV
	
	3,66*2,36
	
	8,638
	
	

	 
	
	VV
	
	1,32*3,958
	
	5,225
	
	

	 
	
	VV
	
	2,38*3,873
	
	9,218
	
	

	 
	
	VV
	
	3,025*3,745
	
	11,329
	
	

	 
	
	VV
	
	3,653*4,44
	
	16,219
	
	

	 
	
	VV
	
	4,3*3,873
	
	16,654
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	118,443
	
	

	 
	
	VV
	
	118,443*0,2
	
	23,689
	
	

	 
	16
	K
	271922223
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm
	m3
	26,057
	2 320,00
	60 452,24

	 
	
	VV
	
	3,66*3,66
	
	13,396
	
	

	 
	
	VV
	
	3,66*4,658
	
	17,048
	
	

	 
	
	VV
	
	3,219*3,958
	
	12,741
	
	

	 
	
	VV
	
	2,179*3,66
	
	7,975
	
	

	 
	
	VV
	
	3,66*2,36
	
	8,638
	
	

	 
	
	VV
	
	1,32*3,958
	
	5,225
	
	

	 
	
	VV
	
	2,38*3,873
	
	9,218
	
	

	 
	
	VV
	
	3,025*3,745
	
	11,329
	
	

	 
	
	VV
	
	3,653*4,44
	
	16,219
	
	

	 
	
	VV
	
	4,3*3,873
	
	16,654
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	118,443
	
	

	 
	
	VV
	
	118,443*0,2*1,1
	
	26,057
	
	

	 
	17
	K
	273321411
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	18,596
	2 860,00
	53 184,56

	 
	
	VV
	
	"základová deska"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	((18,1-(0,185+0,23)*2)*(10,02-(0,185+0,23)*2)-0,7*8,415)*0,1
	
	15,282
	
	

	 
	
	VV
	
	"základový věnec"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,23*0,25*(18,1*2+10,02*2+0,7*2)
	
	3,314
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,596
	
	

	 
	18
	K
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	14,410
	352,00
	5 072,32

	 
	
	VV
	
	0,25*(18,1*2+10,02*2+0,7*2)
	
	14,410
	
	

	 
	19
	K
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	14,410
	105,00
	1 513,05

	 
	20
	K
	273361821
	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	0,298
	42 500,00
	12 665,00

	 
	
	VV
	
	3,314*90/1000
	
	0,298
	
	

	 
	21
	K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,552
	30 540,00
	16 858,08

	 
	
	VV
	
	((18,1-(0,185)*2)*(10,02-(0,185)*2)-0,7*8,415)*3,34/1000
	
	0,552
	
	

	 
	22
	K
	274211411
	Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu cementovou
	m3
	15,311
	6 820,00
	104 421,02

	 
	
	VV
	
	0,79*0,4*(2,26+4,83+0,7+8,415+0,7+4,84+2,26)
	
	7,586
	
	

	 
	
	VV
	
	0,79*0,2*1,13*2
	
	0,357
	
	

	 
	
	VV
	
	0,59*0,4*((8,82-2,26)*2+18,1)
	
	7,368
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	15,311
	
	

	 
	23
	K
	274211492
	Příplatek k základovým pásům z lomového kamene za jednostranné lícování zdiva
	m3
	15,311
	989,00
	15 142,58

	 
	24
	K
	274313711
	Základové pásy z betonu tř. C 20/25
	m3
	58,967
	2 680,00
	158 031,56

	 
	
	VV
	
	"obvodové pasy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*0,8*(18,1*2+10,02*2+0,7*2)
	
	27,667
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*0,8*1,13*2
	
	0,723
	
	

	 
	
	VV
	
	"vnitřní pasy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*1,2*(18,1+3,66*4+1,26+3,958*2+3,745*2)
	
	29,644
	
	

	 
	
	VV
	
	0,54*0,745*1,2
	
	0,483
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*0,625*1,2
	
	0,450
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	58,967
	
	

	 
	25
	K
	274351121
	Zřízení bednění základových pasů rovného
	m2
	214,414
	260,00
	55 747,64

	 
	
	VV
	
	"obvodové pasy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2*0,8*(18,1*2+10,02*2+0,7*2)
	
	92,224
	
	

	 
	
	VV
	
	2*0,8*1,13*2
	
	3,616
	
	

	 
	
	VV
	
	"vnitřní pasy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2*1,2*(18,1+3,66*4+1,26+3,958*2+3,745*2)
	
	118,574
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	214,414
	
	

	 
	26
	K
	274351122
	Odstranění bednění základových pasů rovného
	m2
	214,414
	78,00
	16 724,29

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	64 764,20

	 
	27
	K
	311231117
	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa
	m3
	7,507
	5 240,00
	39 336,68

	 
	
	VV
	
	"podezdívka"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,2*0,3*(18,1*2+10,02*2+0,7*2)
	
	3,458
	
	

	 
	
	VV
	
	"zdivo u komínu"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,91*0,3*(1,1+0,76)
	
	1,624
	
	

	 
	
	VV
	
	"schodišťvá zeď"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,3*1,2*2,91
	
	1,048
	
	

	 
	
	VV
	
	0,15*3,155*2,91
	
	1,377
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,507
	
	

	 
	28
	K
	314231126
	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10
	m3
	5,886
	4 320,00
	25 427,52

	 
	
	VV
	
	8,5*0,5*0,8
	
	3,400
	
	

	 
	
	VV
	
	8,5*0,45*0,65
	
	2,486
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,886
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	3 260,00

	 
	29
	K
	434191433
	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných s oboustranným zazděním; osazování stávajících stupňů
	m
	10,000
	326,00
	3 260,00

	 
	
	VV
	
	1,28*5
	
	6,400
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*3
	
	3,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	262 611,49

	 
	30
	K
	611142002
	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem
	m2
	19,500
	121,00
	2 359,50

	 
	31
	K
	611142022
	Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě
	m2
	117,500
	232,00
	27 260,00

	 
	
	VV
	
	"1,1" 16,55
	
	16,550
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.2" 4,75
	
	4,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.9" 19,5
	
	19,500
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.10" 14,55
	
	14,550
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.11" 13,25
	
	13,250
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.12" 18,75
	
	18,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.13" 19,2
	
	19,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.14" 10,95
	
	10,950
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	117,500
	
	

	 
	32
	K
	611311141
	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně
	m2
	98,000
	289,00
	28 322,00

	 
	
	VV
	
	"1,1" 16,55
	
	16,550
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.2" 4,75
	
	4,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.10" 14,55
	
	14,550
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.11" 13,25
	
	13,250
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.12" 18,75
	
	18,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.13" 19,2
	
	19,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.14" 10,95
	
	10,950
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	98,000
	
	

	 
	33
	K
	611351131
	Hliněná omítka hladká (jádrová) s příměsí řezanky jednovrstvá tl 10 mm stropů rovných ručně
	m2
	19,500
	416,00
	8 112,00

	 
	
	VV
	
	"1.9" 19,5
	
	19,500
	
	

	 
	34
	K
	611351161
	Hliněná omítka štuková pohledová světlá tl. 3 mm vnitřních stropů rovných ručně
	m2
	19,500
	332,00
	6 474,00

	 
	35
	K
	612142002
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
	m2
	51,562
	89,00
	4 589,02

	 
	
	VV
	
	"1.9" 51,562
	
	51,562
	
	

	 
	36
	K
	612142022
	Potažení vnitřních stěn rákosovou rohoží v jedné vrstvě
	m2
	336,347
	198,00
	66 596,71

	 
	
	VV
	
	"1,1" (8,49+1,355)*2,9*2
	
	57,101
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.2" (3,94+3,73+1,2)*2,9*2
	
	51,446
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.10" (3,43+4,25)*2,9*2
	
	44,544
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.11" (3,27+4,055)*2,9*2
	
	42,485
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.12" (3,948+4,755)*2,9*2
	
	50,477
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.13" (4,185+4,585)*2,9*2
	
	50,866
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.14" (4,185+2,613)*2,9*2
	
	39,428
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	336,347
	
	

	 
	37
	K
	612311141
	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	336,347
	256,00
	86 104,83

	 
	
	VV
	
	"1,1" (8,49+1,355)*2,9*2
	
	57,101
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.2" (3,94+3,73+1,2)*2,9*2
	
	51,446
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.10" (3,43+4,25)*2,9*2
	
	44,544
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.11" (3,27+4,055)*2,9*2
	
	42,485
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.12" (3,948+4,755)*2,9*2
	
	50,477
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.13" (4,185+4,585)*2,9*2
	
	50,866
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.14" (4,185+2,613)*2,9*2
	
	39,428
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	336,347
	
	

	 
	38
	K
	612351131
	Hliněná omítka hladká (jádrová) s příměsí řezanky jednovrstvá tl 10 mm vnitřních stěn ručně
	m2
	51,562
	374,00
	19 284,19

	 
	
	VV
	
	"1.9" (3,94+4,95)*2,9*2
	
	51,562
	
	

	 
	39
	K
	612351161
	Hliněná omítka štuková pohledová světlá tl. 3 mm vnitřních stěn ručně
	m2
	51,562
	262,00
	13 509,24

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	35 644,93

	 
	40
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	11,950
	856,00
	10 229,20

	 
	
	VV
	
	21*0,5*0,1
	
	1,050
	
	

	 
	
	VV
	
	(16+62+140)*0,5*0,1
	
	10,900
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,950
	
	

	 
	41
	K
	871161141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
	m
	21,000
	52,30
	1 098,30

	 
	42
	M
	28613170
	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm
	m
	21,315
	31,20
	665,03

	 
	
	VV
	
	21*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	21,315
	
	

	 
	43
	K
	891181112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40
	kus
	1,000
	684,00
	684,00

	 
	44
	M
	42221300
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm
	kus
	1,000
	4 250,00
	4 250,00

	 
	45
	M
	42291053
	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m
	kus
	1,000
	580,00
	580,00

	 
	46
	M
	56230631
	poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým víkem
	kus
	1,000
	487,00
	487,00

	 
	47
	K
	891249111
	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80
	kus
	1,000
	1 058,00
	1 058,00

	 
	48
	M
	42273536
	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 50-1”
	kus
	1,000
	984,00
	984,00

	 
	49
	K
	894411111
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
	kus
	1,000
	8 260,00
	8 260,00

	 
	50
	K
	894812201
	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné
	kus
	1,000
	3 560,00
	3 560,00

	 
	51
	K
	894812231
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
	kus
	1,000
	1 820,00
	1 820,00

	 
	52
	K
	894812255
	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem
	kus
	1,000
	1 125,00
	1 125,00

	 
	53
	K
	899721111
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
	m
	25,000
	26,30
	657,50

	 
	54
	K
	899722111
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm
	m
	21,000
	8,90
	186,90

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	14 734,14

	 
	55
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	249,920
	48,20
	12 046,14

	 
	
	VV
	
	249,92
	
	249,920
	
	

	 
	56
	K
	953945132
	Kotvy mechanické M 12 dl 145 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	kus
	28,000
	96,00
	2 688,00

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	85 120,00

	 
	57
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	397,757
	214,00
	85 120,00

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	5 305 392,68

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	77 827,15

	 
	58
	K
	711471051
	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC
	m2
	181,362
	148,00
	26 841,58

	 
	
	VV
	
	18,1*10,02
	
	181,362
	
	

	 
	59
	M
	28322004
	fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm
	m2
	190,430
	136,00
	25 898,48

	 
	
	VV
	
	181,362*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	190,430
	
	

	 
	60
	K
	711491171
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní
	m2
	181,362
	48,20
	8 741,65

	 
	61
	M
	69311317
	textilie netkaná HPPE 300g/m2
	m2
	190,430
	21,60
	4 113,29

	 
	
	VV
	
	181,362*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	190,430
	
	

	 
	62
	K
	711491172
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná
	m2
	181,362
	46,00
	8 342,65

	 
	63
	M
	69311317
	textilie netkaná HPPE 300g/m2
	m2
	190,430
	18,00
	3 427,74

	 
	
	VV
	
	181,362*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	190,430
	
	

	 
	64
	K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	0,482
	958,00
	461,76

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	401 426,07

	 
	65
	K
	713111121
	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	153,000
	85,20
	13 035,60

	 
	
	VV
	
	17*9
	
	153,000
	
	

	 
	66
	M
	63152106
	pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 180mm
	m2
	156,060
	336,00
	52 436,16

	 
	
	VV
	
	153*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	156,060
	
	

	 
	67
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	100,850
	23,20
	2 339,72

	 
	
	VV
	
	"1.1" 16,55
	
	16,550
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.2" 4,75
	
	4,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.3" 4,7
	
	4,700
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.4" 5,3
	
	5,300
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.5" 3,2
	
	3,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.6" 2,85
	
	2,850
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.7" 1,35
	
	1,350
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.11" 13,25
	
	13,250
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.12" 18,75
	
	18,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.13" 19,2
	
	19,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.14" 10,95
	
	10,950
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	100,850
	
	

	 
	68
	M
	28376509
	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x2400x50mm
	m2
	102,867
	325,00
	33 431,78

	 
	
	VV
	
	100,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	102,867
	
	

	 
	69
	K
	713151111
	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek
	m2
	259,523
	352,00
	91 352,10

	 
	
	VV
	
	6,65*19,513*2
	
	259,523
	
	

	 
	70
	M
	60715189
	deska dřevovláknitá tepelně izolační podstřešní a pro fasády λ=0,047 tl 100mm
	m2
	264,713
	632,00
	167 298,62

	 
	
	VV
	
	259,523*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	264,713
	
	

	 
	71
	K
	713151141
	Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm
	m2
	259,523
	68,00
	17 647,56

	 
	72
	M
	28329334
	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 105g/m2
	m2
	272,499
	16,20
	4 414,48

	 
	
	VV
	
	259,523*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	272,499
	
	

	 
	73
	K
	713191132
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE
	m2
	249,920
	28,80
	7 197,70

	 
	
	VV
	
	"1.1" 16,55
	
	16,550
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.2" 4,75
	
	4,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.3" 4,7
	
	4,700
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.4" 5,3
	
	5,300
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.5" 3,2
	
	3,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.6" 2,85
	
	2,850
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.7" 1,35
	
	1,350
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.11" 13,25
	
	13,250
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.12" 18,75
	
	18,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.13" 19,2
	
	19,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.14" 10,95
	
	10,950
	
	

	 
	
	VV
	
	"2.1" 62,75
	
	62,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"2.2" 77,72
	
	77,720
	
	

	 
	
	VV
	
	"2.3" 6,5
	
	6,500
	
	

	 
	
	VV
	
	"2.4" 2,1
	
	2,100
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	249,920
	
	

	 
	74
	M
	28323053
	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm
	m2
	274,912
	36,80
	10 116,76

	 
	
	VV
	
	249,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	274,912
	
	

	 
	75
	K
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	t
	2,374
	908,00
	2 155,59

	 
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	135 697,14

	 
	76
	K
	721173401
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110
	m
	16,000
	302,00
	4 832,00

	 
	77
	K
	721173402
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125
	m
	62,000
	356,00
	22 072,00

	 
	78
	K
	721173403
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160
	m
	140,000
	456,00
	63 840,00

	 
	79
	K
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
	m
	20,000
	338,00
	6 760,00

	 
	80
	K
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50
	m
	16,000
	398,00
	6 368,00

	 
	81
	K
	721174045
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110
	m
	15,000
	524,00
	7 860,00

	 
	82
	K
	721226512
	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50
	kus
	1,000
	487,00
	487,00

	 
	83
	K
	721226513
	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny
	kus
	1,000
	1 890,00
	1 890,00

	 
	84
	K
	721242115
	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110
	kus
	4,000
	2 780,00
	11 120,00

	 
	85
	K
	721273153
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110
	kus
	1,000
	752,00
	752,00

	 
	86
	K
	721290112
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200
	m
	269,000
	31,20
	8 392,80

	 
	87
	K
	998721101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
	t
	2,266
	584,00
	1 323,34

	 
	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	48 311,48

	 
	88
	K
	722174002
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20x2,8 mm
	m
	78,000
	302,00
	23 556,00

	 
	89
	K
	722174003
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25x3,5 mm
	m
	28,000
	336,00
	9 408,00

	 
	90
	K
	722174004
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32x4,4 mm
	m
	2,000
	401,00
	802,00

	 
	91
	K
	722181231
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm
	m
	78,000
	72,00
	5 616,00

	 
	92
	K
	722181232
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm
	m
	28,000
	85,40
	2 391,20

	 
	93
	K
	722181242
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm
	m
	2,000
	98,00
	196,00

	 
	94
	K
	722190401
	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25
	kus
	24,000
	156,00
	3 744,00

	 
	95
	K
	722224115
	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem
	kus
	2,000
	225,00
	450,00

	 
	96
	K
	722231222
	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem
	kus
	1,000
	932,00
	932,00

	 
	97
	K
	722232043.GCM
	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	2,000
	254,00
	508,00

	 
	98
	K
	722232046.GCM
	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	1,000
	654,00
	654,00

	 
	99
	K
	998722101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m
	t
	0,111
	489,00
	54,28

	 
	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	110 188,07

	 
	100
	K
	725112022
	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	4,000
	4 520,00
	18 080,00

	 
	101
	K
	725121525
	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem
	soubor
	1,000
	9 880,00
	9 880,00

	 
	102
	K
	725211602
	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	5,000
	3 720,00
	18 600,00

	 
	103
	K
	725211701
	Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	1,000
	3 398,00
	3 398,00

	 
	104
	K
	725241223
	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm
	soubor
	1,000
	8 010,00
	8 010,00

	 
	105
	K
	725244143
	Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm
	soubor
	1,000
	9 850,00
	9 850,00

	 
	106
	K
	725244813
	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 900x900 mm
	soubor
	1,000
	9 820,00
	9 820,00

	 
	107
	K
	725331111
	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
	soubor
	1,000
	5 980,00
	5 980,00

	 
	108
	K
	725532124
	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW
	soubor
	1,000
	10 850,00
	10 850,00

	 
	109
	K
	725813111
	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	22,000
	208,00
	4 576,00

	 
	110
	K
	725822611
	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti
	soubor
	3,000
	1 820,00
	5 460,00

	 
	111
	K
	725841312
	Baterie sprchová nástěnná páková
	soubor
	2,000
	2 250,00
	4 500,00

	 
	112
	K
	725980123
	Dvířka 30/30
	kus
	6,000
	156,00
	936,00

	 
	113
	K
	998725101
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
	t
	0,377
	658,00
	248,07

	 
	
	D
	726
	Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	
	
	39 523,01

	 
	114
	K
	726131041
	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	4,000
	9 870,00
	39 480,00

	 
	115
	K
	998726111
	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m
	t
	0,067
	642,00
	43,01

	 
	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	249 628,59

	 
	116
	K
	735531003FOL
	Montáž podlahového vytápění elektrického položení topné folie 220 W/m2
	m2
	249,920
	82,60
	20 643,39

	 
	
	VV
	
	"1.1" 16,55
	
	16,550
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.2" 4,75
	
	4,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.3" 4,7
	
	4,700
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.4" 5,3
	
	5,300
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.5" 3,2
	
	3,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.6" 2,85
	
	2,850
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.7" 1,35
	
	1,350
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.11" 13,25
	
	13,250
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.12" 18,75
	
	18,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.13" 19,2
	
	19,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.14" 10,95
	
	10,950
	
	

	 
	
	VV
	
	"2.1" 62,75
	
	62,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"2.2" 77,72
	
	77,720
	
	

	 
	
	VV
	
	"2.3" 6,5
	
	6,500
	
	

	 
	
	VV
	
	"2.4" 2,1
	
	2,100
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	249,920
	
	

	 
	117
	M
	5531002TOP
	Elektrická topná folie 220W/m2
	m2
	249,920
	658,00
	164 447,36

	 
	118
	K
	735531044
	Montáž podlahového vytápění elektrického instalace a napojení tepelného čidla
	kus
	18,000
	154,00
	2 772,00

	 
	119
	M
	40541011
	sonda teplotní příložná
	kus
	18,000
	1 089,00
	19 602,00

	 
	120
	K
	735531045
	Montáž podlahového vytápění elektrického instalace a napojení termostatu na zeď
	kus
	18,000
	162,00
	2 916,00

	 
	121
	M
	28616336
	termostat prostorový programový podlahového topení drátový
	kus
	18,000
	2 180,00
	39 240,00

	 
	122
	K
	998735101
	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m
	t
	0,008
	980,00
	7,84

	 
	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	244 586,20

	 
	123
	K
	741122015
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
	m
	210,000
	32,20
	6 762,00

	 
	124
	M
	34111030
	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)
	m
	252,000
	13,20
	3 326,40

	 
	
	VV
	
	210*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	252,000
	
	

	 
	125
	K
	741122016
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
	m
	380,000
	32,20
	12 236,00

	 
	126
	M
	34111036
	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)
	m
	456,000
	21,60
	9 849,60

	 
	
	VV
	
	380*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	456,000
	
	

	 
	127
	K
	741210001ROZ
	Dod a montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg; vč. zapojení a vybavení
	kus
	1,000
	8 965,00
	8 965,00

	 
	128
	K
	741210200020.RA0
	Dod a montáž hromosvodu s napojením na zemniče
	ks
	1,000
	26 820,00
	26 820,00

	 
	129
	K
	741310001
	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální
	kus
	24,000
	96,00
	2 304,00

	 
	130
	M
	34535515RET
	spínač jednopólový 10A bílý porcelánový
	kus
	24,000
	1 187,00
	28 488,00

	 
	131
	K
	741313003
	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná-sestava
	kus
	70,000
	96,00
	6 720,00

	 
	132
	M
	34555120RET
	zásuvka 2násobná 16A bílá porcelánová
	kus
	70,000
	1 100,00
	77 000,00

	 
	133
	K
	741372061
	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2
	kus
	7,000
	256,00
	1 792,00

	 
	134
	M
	34774111LED
	Stropní svítidloí LED přisazené
	kus
	7,000
	3 620,00
	25 340,00

	 
	135
	K
	741372101
	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové
	kus
	13,000
	136,00
	1 768,00

	 
	136
	M
	372101LED
	LED svítidlo vestavbé do podhledu bodové
	ks
	13,000
	1 870,00
	24 310,00

	 
	137
	K
	741810002
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč
	kus
	1,000
	8 620,00
	8 620,00

	 
	138
	K
	998741101
	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m
	t
	0,115
	2 480,00
	285,20

	 
	
	D
	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	58 420,00

	 
	139
	K
	742110001EPS
	Zabezpečení protipožární EPS vč. čidel
	kus
	1,000
	58 420,00
	58 420,00

	 
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	1 797 416,60

	 
	140
	K
	762081150REP
	Opracování hraněného řeziva ve staveništní dílně, patinování, repase poškozených částí
	m3
	141,292
	3 220,00
	454 960,24

	 
	141
	K
	762082430
	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu vnější půloblouk se zářezy plochy do 320 cm2
	kus
	64,000
	214,00
	13 696,00

	 
	
	VV
	
	18*2+12*2+4
	
	64,000
	
	

	 
	142
	K
	762083122
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
	m3
	141,292
	824,00
	116 424,61

	 
	
	VV
	
	36,127+7,449+68,142+6,534+2,056+1,008+8,58+4,259+7,137
	
	141,292
	
	

	 
	143
	K
	762112130R3
	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy přes 288 cm2
	m
	1 545,450
	236,00
	364 726,20

	 
	
	VV
	
	"obvod"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17,713*2+9,648*2
	
	54,722
	
	

	 
	
	VV
	
	"vnitřní"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,94+0,25+3,73+2,613+0,3+4,585
	
	15,418
	
	

	 
	
	VV
	
	3,955*2+4,25*2
	
	16,410
	
	

	 
	
	VV
	
	4,185*2+4,055*2
	
	16,480
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	103,030
	
	

	 
	
	VV
	
	2,985/0,20
	
	14,925
	
	

	 
	
	VV
	
	103,03*15
	
	1 545,450
	
	

	 
	144
	M
	60512147
	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m - hoblovaný
	m3
	18,064
	8 400,00
	151 737,60

	 
	
	VV
	
	15*0,2*0,28*9,65
	
	8,106
	
	

	 
	
	VV
	
	15*0,2*0,23*17,713
	
	12,222
	
	

	 
	
	VV
	
	15*0,2*0,23*9,648
	
	6,657
	
	

	 
	
	VV
	
	15*0,2*0,23*8,49
	
	5,858
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	32,843
	
	

	 
	
	VV
	
	"předpokládá se využití min 50% dochovaných trámů" 32,843*0,5
	
	16,422
	
	

	 
	
	VV
	
	16,422*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	18,064
	
	

	 
	145
	M
	60512146H
	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m - hoblovaný
	m3
	3,725
	8 180,00
	30 470,50

	 
	
	VV
	
	15*0,2*0,285*(3,94+0,25+3,73)
	
	6,772
	
	

	 
	
	VV
	
	"předpokládá se využití min 50% dochovaných trámů" 6,772*0,5
	
	3,386
	
	

	 
	
	VV
	
	3,386*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,725
	
	

	 
	146
	M
	60512145
	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m - hoblovaný
	m3
	13,868
	6 970,00
	96 659,96

	 
	
	VV
	
	15*0,2*0,25*(3,955+4,95)
	
	6,679
	
	

	 
	
	VV
	
	15*0,2*0,2*3,955
	
	2,373
	
	

	 
	
	VV
	
	15*0,2*0,3*4,535
	
	4,082
	
	

	 
	
	VV
	
	15*0,2*0,3*4,185
	
	3,767
	
	

	 
	
	VV
	
	15*0,2*0,28*4,755
	
	3,994
	
	

	 
	
	VV
	
	15*0,2*0,2*(2,613+4,585)
	
	4,319
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	25,214
	
	

	 
	
	VV
	
	"předpokládá se využití min 50% dochovaných trámů" 25,214*0,5
	
	12,607
	
	

	 
	
	VV
	
	12,607*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	13,868
	
	

	 
	147
	K
	762195000
	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn
	m3
	71,311
	420,00
	29 950,62

	 
	
	VV
	
	36,127+7,449+27,735
	
	71,311
	
	

	 
	148
	K
	762332133
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
	m
	482,050
	276,00
	133 045,80

	 
	
	VV
	
	"Krokve"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,905*2*18
	
	68,580
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*2*18
	
	239,400
	
	

	 
	
	VV
	
	1,905*2*12
	
	45,720
	
	

	 
	
	VV
	
	7*4
	
	28,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vaznice"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12,5*2
	
	25,000
	
	

	 
	
	VV
	
	4,5*2
	
	9,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"Sloupky" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,1*10
	
	21,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vzpěry" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,65*4
	
	10,600
	
	

	 
	
	VV
	
	4,15*5
	
	20,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"Pásky"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14*1
	
	14,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	482,050
	
	

	 
	149
	M
	60512137
	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m
	m3
	3,267
	8 200,00
	26 789,40

	 
	
	VV
	
	"Krokve"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,905*2*18*0,08*0,12
	
	0,658
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*2*18*0,08*0,12
	
	2,298
	
	

	 
	
	VV
	
	1,905*2*12*0,08*0,12
	
	0,439
	
	

	 
	
	VV
	
	7*4*0,08*0,12
	
	0,269
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vaznice"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12,5*2*0,16*0,18
	
	0,720
	
	

	 
	
	VV
	
	4,5*2*0,16*0,18
	
	0,259
	
	

	 
	
	VV
	
	"Sloupky" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,1*10*0,16*0,18
	
	0,605
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vzpěry" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,65*4*0,14*0,12
	
	0,178
	
	

	 
	
	VV
	
	4,15*5*0,12*0,15
	
	0,374
	
	

	 
	
	VV
	
	"Pásky"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14*1*0,1*0,1
	
	0,140
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	5,940
	
	

	 
	
	VV
	
	"předpokládá se využití min 50% dochovaných trámů" 5,94*0,5
	
	2,970
	
	

	 
	
	VV
	
	2,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,267
	
	

	 
	150
	K
	762342216
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm
	m2
	259,523
	46,00
	11 938,06

	 
	
	VV
	
	6,65*19,513*2
	
	259,523
	
	

	 
	151
	M
	60514105
	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 30x50mm
	m3
	2,056
	6 380,00
	13 117,28

	 
	
	VV
	
	259,523*3*0,04*0,06
	
	1,869
	
	

	 
	
	VV
	
	1,869*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,056
	
	

	 
	152
	K
	762342441
	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°
	m
	381,700
	13,20
	5 038,44

	 
	
	VV
	
	1,905*2*18
	
	68,580
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*2*18
	
	239,400
	
	

	 
	
	VV
	
	1,905*2*12
	
	45,720
	
	

	 
	
	VV
	
	7*4
	
	28,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	381,700
	
	

	 
	153
	M
	60514106
	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm
	m3
	1,008
	6 790,00
	6 844,32

	 
	
	VV
	
	381,7*0,04*0,06
	
	0,916
	
	

	 
	
	VV
	
	0,916*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,008
	
	

	 
	154
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí
	m3
	3,064
	987,00
	3 024,17

	 
	
	VV
	
	2,056+1,008
	
	3,064
	
	

	 
	155
	K
	762810023
	Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy
	m2
	309,756
	298,00
	92 307,29

	 
	
	VV
	
	154,878*2
	
	309,756
	
	

	 
	156
	K
	762822130
	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami
	m
	216,660
	156,00
	33 798,96

	 
	
	VV
	
	10,75*18
	
	193,500
	
	

	 
	
	VV
	
	0,79*12
	
	9,480
	
	

	 
	
	VV
	
	0,74*12
	
	8,880
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*4
	
	4,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	216,660
	
	

	 
	157
	M
	60512147
	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m - hoblovaný
	m3
	4,290
	9 600,00
	41 184,00

	 
	
	VV
	
	216,66*0,18*0,2
	
	7,800
	
	

	 
	
	VV
	
	"předpokládá se využití min 50% dochovaných trámů" 7,8*0,5
	
	3,900
	
	

	 
	
	VV
	
	3,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,290
	
	

	 
	158
	K
	762841210
	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz s olištováním spár
	m2
	117,500
	162,00
	19 035,00

	 
	
	VV
	
	"1,1" 16,55
	
	16,550
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.2" 4,75
	
	4,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.9" 19,5
	
	19,500
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.10" 14,55
	
	14,550
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.11" 13,25
	
	13,250
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.12" 18,75
	
	18,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.13" 19,2
	
	19,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.14" 10,95
	
	10,950
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	117,500
	
	

	 
	159
	M
	60515111
	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
	m3
	3,554
	4 650,00
	16 526,10

	 
	
	VV
	
	117,5*0,025*1,1
	
	3,231
	
	

	 
	
	VV
	
	3,231*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,554
	
	

	 
	160
	K
	762842221
	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z hoblovaných prken na sraz
	m2
	259,523
	198,00
	51 385,55

	 
	
	VV
	
	6,65*19,513*2
	
	259,523
	
	

	 
	161
	M
	60515111
	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
	m3
	7,137
	4 210,00
	30 046,77

	 
	
	VV
	
	259,523*0,025
	
	6,488
	
	

	 
	
	VV
	
	6,488*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,137
	
	

	 
	162
	K
	762895000
	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení
	m3
	17,485
	156,00
	2 727,66

	 
	
	VV
	
	309,756*0,015
	
	4,646
	
	

	 
	
	VV
	
	8,58
	
	8,580
	
	

	 
	
	VV
	
	4,259
	
	4,259
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,485
	
	

	 
	163
	K
	998762101
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m
	t
	35,653
	1 458,00
	51 982,07

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	300 290,54

	 
	164
	K
	763111333
	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB
	m2
	51,594
	824,00
	42 513,46

	 
	
	VV
	
	2,9*(3,84+2,44+2,665+1,24+1,14+1,583+1,073+0,973+1,57+1,267)
	
	51,594
	
	

	 
	165
	K
	763111426
	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB
	m2
	18,900
	1 087,00
	20 544,30

	 
	
	VV
	
	18,9
	
	18,900
	
	

	 
	166
	K
	763111429
	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB
	m2
	18,900
	1 456,00
	27 518,40

	 
	167
	K
	763121421
	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30
	m2
	125,734
	589,00
	74 057,33

	 
	
	VV
	
	"1NP"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,9*(1,2+1,583+0,973+1,57+1,267+0,9+1,073+1,583)
	
	29,432
	
	

	 
	
	VV
	
	2,9*(2,655*2+1,24+1,1)
	
	22,185
	
	

	 
	
	VV
	
	2,9*(4,95*2+3,94*2)
	
	51,562
	
	

	 
	
	VV
	
	"2NP"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,65*34,7
	
	22,555
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	125,734
	
	

	 
	168
	K
	763131431
	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90
	m2
	8,600
	658,00
	5 658,80

	 
	
	VV
	
	"2.3" 6,5
	
	6,500
	
	

	 
	
	VV
	
	"2.4" 2,1
	
	2,100
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,600
	
	

	 
	169
	K
	763131451
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	17,400
	658,00
	11 449,20

	 
	
	VV
	
	"1.3" 4,7
	
	4,700
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.4" 5,3
	
	5,300
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.5" 3,2
	
	3,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.6"  2,85
	
	2,850
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.7" 1,35
	
	1,350
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,400
	
	

	 
	170
	K
	763173111
	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci
	kus
	6,000
	856,00
	5 136,00

	 
	171
	M
	59030729
	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm
	kus
	6,000
	998,00
	5 988,00

	 
	172
	K
	763173112
	Montáž úchytu pro pisoár v SDK kci
	kus
	1,000
	956,00
	956,00

	 
	173
	M
	59030728
	konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm
	kus
	1,000
	895,00
	895,00

	 
	174
	K
	763173113
	Montáž úchytu pro WC v SDK kci
	kus
	4,000
	758,00
	3 032,00

	 
	175
	M
	59030731
	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm
	kus
	4,000
	2 040,00
	8 160,00

	 
	176
	K
	763251222.FMC
	Sádrovláknitá podlaha 2E22 tl 35 mm z desek Fermacell tl 2x12,5 mm se sádrovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu REI 60
	m2
	100,850
	833,00
	84 008,05

	 
	
	VV
	
	"1.1" 16,55
	
	16,550
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.2" 4,75
	
	4,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.3" 4,7
	
	4,700
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.4" 5,3
	
	5,300
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.5" 3,2
	
	3,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.6" 2,85
	
	2,850
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.7" 1,35
	
	1,350
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.11" 13,25
	
	13,250
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.12" 18,75
	
	18,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.13" 19,2
	
	19,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.14" 10,95
	
	10,950
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	100,850
	
	

	 
	177
	K
	998763100
	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m
	t
	10,374
	1 000,00
	10 374,00

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	431 208,16

	 
	178
	K
	764111413
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 60°
	m2
	311,427
	1 158,00
	360 632,47

	 
	
	VV
	
	19,513*6,65*2*1,2
	
	311,427
	
	

	 
	179
	K
	764211406
	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Pz plechu rš 500 mm
	m
	10,600
	487,00
	5 162,20

	 
	
	VV
	
	7,8+1,4*2
	
	10,600
	
	

	 
	180
	K
	764211436
	Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z Pz plechu rš 500 mm
	m
	38,400
	512,00
	19 660,80

	 
	
	VV
	
	9*2+4*2+1,6*4+1,5*4
	
	38,400
	
	

	 
	181
	K
	764211467
	Oplechování úžlabí z Pz plechu rš 670 mm
	m
	6,600
	356,00
	2 349,60

	 
	
	VV
	
	3,3*2
	
	6,600
	
	

	 
	182
	K
	764212433
	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm
	m
	61,826
	212,00
	13 107,11

	 
	
	VV
	
	19,513*2+11,4*2
	
	61,826
	
	

	 
	183
	K
	764511404
	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm
	m
	62,000
	302,00
	18 724,00

	 
	184
	K
	764511424
	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz plechu rš 330 mm
	kus
	4,000
	212,00
	848,00

	 
	185
	K
	764511444
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm
	kus
	4,000
	325,00
	1 300,00

	 
	186
	K
	764518422
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm
	m
	13,400
	387,00
	5 185,80

	 
	
	VV
	
	3,8*2
	
	7,600
	
	

	 
	
	VV
	
	2,9*2
	
	5,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,400
	
	

	 
	187
	K
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	2,381
	1 780,00
	4 238,18

	 
	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	33 609,21

	 
	188
	K
	765191021
	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve
	m2
	311,427
	56,00
	17 439,91

	 
	189
	M
	63150819
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220μm
	m2
	342,570
	47,20
	16 169,30

	 
	
	VV
	
	311,427*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	342,570
	
	

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	487 476,29

	 
	190
	K
	766221135
	Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště přímého s podstupnicemi
	m
	2,255
	3 580,00
	8 072,90

	 
	191
	M
	61232101
	schodiště interiérové celodřevěné šířka 800mm
	kus
	1,000
	56 400,00
	56 400,00

	 
	192
	K
	766621201
	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce
	m2
	19,727
	698,00
	13 769,45

	 
	
	VV
	
	"O1" 1,7*1,3*6
	
	13,260
	
	

	 
	
	VV
	
	"O4" 0,4*0,8*2
	
	0,640
	
	

	 
	
	VV
	
	"O5" 0,7*1,2*1
	
	0,840
	
	

	 
	
	VV
	
	"O2" 0,9*0,76*1
	
	0,684
	
	

	 
	
	VV
	
	"O3" 0,58*0,815*2
	
	0,945
	
	

	 
	
	VV
	
	"O4.1" 0,4*0,8*1
	
	0,320
	
	

	 
	
	VV
	
	"O6" 0,85*1,3*2
	
	2,210
	
	

	 
	
	VV
	
	"O8" 0,92*0,45*2
	
	0,828
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	19,727
	
	

	 
	193
	M
	61110029REP
	okno dřevěné špaletové otevíravé trojsklo plochy do 1m2 replika dochovaných oken
	m2
	4,159
	9 200,00
	38 262,80

	 
	
	VV
	
	"O2" 0,9*0,76*1
	
	0,684
	
	

	 
	
	VV
	
	"O3" 0,58*0,815*2
	
	0,945
	
	

	 
	
	VV
	
	"O4.1" 0,4*0,8*1
	
	0,320
	
	

	 
	
	VV
	
	"O6" 0,85*1,3*2
	
	2,210
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,159
	
	

	 
	194
	K
	766622922REST
	Restaurování oken dvojitých s deštěním s výměnou kování
	m2
	15,568
	1 256,00
	19 553,41

	 
	
	VV
	
	"O1" 1,7*1,3*6
	
	13,260
	
	

	 
	
	VV
	
	"O4" 0,4*0,8*2
	
	0,640
	
	

	 
	
	VV
	
	"O5" 0,7*1,2*1
	
	0,840
	
	

	 
	
	VV
	
	"O8" 0,92*0,45*2
	
	0,828
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	15,568
	
	

	 
	195
	K
	766660102
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně
	kus
	18,000
	856,00
	15 408,00

	 
	
	VV
	
	"D3.1" 1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"D4.1" 2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"D3" 2 
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"D4" 1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"D5" 1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"1/P"3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"1/L" 4
	
	4,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"2/L" 1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"2/P" 2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"2/L" 1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,000
	
	

	 
	196
	M
	61160053REP
	dveře jednokřídlé dřevěné repliky dochovaných dveří 900x1970mm
	kus
	4,000
	32 800,00
	131 200,00

	 
	
	VV
	
	"D3" 2 
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"D4" 1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"D5" 1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	 
	197
	M
	61162001
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 700x1970/2100mm
	kus
	8,000
	4 390,00
	35 120,00

	 
	
	VV
	
	"1/P"3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"1/L" 4
	
	4,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"2/L" 1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	 
	198
	M
	61162002
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970/2100mm
	kus
	3,000
	5 260,00
	15 780,00

	 
	
	VV
	
	"2/P"2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"2/L" 1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	199
	K
	766661912REST
	Restaurování dveřních křídel s výměnou kování
	m2
	11,000
	895,00
	9 845,00

	 
	200
	K
	766671001
	Montáž střešního okna do krytiny ploché atyp 45x45 cm
	kus
	3,000
	1 560,00
	4 680,00

	 
	201
	M
	61124475
	okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační trojsklo 45x45cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování
	kus
	3,000
	11 200,00
	33 600,00

	 
	202
	K
	766682112
	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm
	kus
	18,000
	1 560,00
	28 080,00

	 
	203
	M
	61181103MAS
	zárubeň jednokřídlá obložková dřevěná masiv tl stěny 260-350mm rozměru 600-900/1970mm
	kus
	18,000
	4 250,00
	76 500,00

	 
	204
	K
	998766101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	t
	1,414
	852,00
	1 204,73

	 
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	75 856,65

	 
	205
	K
	771574112
	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
	m2
	38,700
	405,00
	15 673,50

	 
	
	VV
	
	"1.1" 16,55
	
	16,550
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.2" 4,75
	
	4,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.3" 4,7
	
	4,700
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.4" 5,3
	
	5,300
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.5" 3,2
	
	3,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.6" 2,85
	
	2,850
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.7" 1,35
	
	1,350
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	38,700
	
	

	 
	206
	M
	59761003
	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2
	m2
	44,505
	492,00
	21 896,46

	 
	
	VV
	
	38,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	44,505
	
	

	 
	207
	K
	771591112
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	80,700
	312,00
	25 178,40

	 
	208
	K
	771591415
	Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem s rámem a roštem délky 900 mm
	kus
	1,000
	12 490,00
	12 490,00

	 
	209
	K
	998771101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	t
	1,171
	528,00
	618,29

	 
	
	D
	775
	Podlahy skládané
	
	
	
	291 028,68

	 
	210
	K
	775530013RC1
	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených šířky do 135 mm s olištováním
	m2
	246,770
	575,00
	141 892,75

	 
	
	VV
	
	"1.8" 1,5
	
	1,500
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.9" 19,5
	
	19,500
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.10" 14,55
	
	14,550
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.11" 13,25
	
	13,250
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.12" 18,75
	
	18,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.13" 19,2
	
	19,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"1.14" 10,95
	
	10,950
	
	

	 
	
	VV
	
	"2.1" 62,75
	
	62,750
	
	

	 
	
	VV
	
	"2.2" 77,72
	
	77,720
	
	

	 
	
	VV
	
	"2.3" 6,5
	
	6,500
	
	

	 
	
	VV
	
	"2.4" 2,1
	
	2,100
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	246,770
	
	

	 
	211
	M
	61189995
	palubky podlahové smrk tl 24mm A/B
	m2
	271,447
	282,00
	76 548,05

	 
	
	VV
	
	246,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	271,447
	
	

	 
	212
	K
	775591311
	Podlahy dřevěné, základní lak
	m2
	246,770
	116,00
	28 625,32

	 
	213
	K
	775591411
	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování
	m2
	246,770
	156,00
	38 496,12

	 
	214
	K
	998775101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m
	t
	5,578
	980,00
	5 466,44

	 
	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	100 017,78

	 
	215
	K
	781131112
	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	82,988
	328,00
	27 220,06

	 
	216
	K
	781474111
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	82,988
	456,00
	37 842,53

	 
	
	VV
	
	(1,57+0,973)*2*2,2-0,7*2
	
	9,789
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,43+1,583)*2*2,2-0,7*2*2
	
	14,857
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,267+0,973)*2*2,2-0,7*2
	
	8,456
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,583+1,073+1,8)*2*2,2-0,7*2*2
	
	16,806
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,24+0,986)*2*2,2-0,7*2
	
	8,394
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,57+1,24)*2*2,2-0,7*2
	
	10,964
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,655+1,1)*2*2,2-0,7*2*2
	
	13,722
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	82,988
	
	

	 
	217
	M
	59761026
	obklad keramický hladký do 12ks/m2
	m2
	95,436
	356,00
	33 975,22

	 
	
	VV
	
	82,988*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	95,436
	
	

	 
	218
	K
	998781101
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m
	t
	1,856
	528,00
	979,97

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	422 881,06

	 
	219
	K
	783201201
	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
	m2
	1 033,053
	52,90
	54 648,50

	 
	
	VV
	
	"předpokládá se využití min 50% dochovaných trámů" 2066,105*0,5
	
	1 033,053
	
	

	 
	220
	K
	783201403
	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
	m2
	2 066,210
	3,90
	8 058,22

	 
	221
	K
	783226101
	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí
	m2
	50,000
	406,00
	20 300,00

	 
	
	VV
	
	"předpoklad" 50
	
	50,000
	
	

	 
	222
	K
	783252111
	Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 30% plochy polyesterovým tmelem
	m2
	1 033,053
	68,20
	70 454,21

	 
	
	VV
	
	"předpokládá se využití min 50% dochovaných trámů" 2066,105*0,5
	
	1 033,053
	
	

	 
	223
	K
	783264101
	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí
	m2
	1 033,053
	72,40
	74 793,04

	 
	
	VV
	
	"Stěny"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	15*(0,2+0,28)*2*9,65
	
	138,960
	
	

	 
	
	VV
	
	15*(0,2+0,23)*2*17,713
	
	228,498
	
	

	 
	
	VV
	
	15*(0,2+0,23)*2*9,648
	
	124,459
	
	

	 
	
	VV
	
	15*(0,2+0,23)*2*8,49
	
	109,521
	
	

	 
	
	VV
	
	15*(0,2+0,285)*2*(3,94+0,25+3,73)
	
	115,236
	
	

	 
	
	VV
	
	15*(0,2+0,25)*2*(3,955+4,95)
	
	120,218
	
	

	 
	
	VV
	
	15*(0,2+0,2)*2*3,955
	
	47,460
	
	

	 
	
	VV
	
	15*(0,2+0,3)*2*4,535
	
	68,025
	
	

	 
	
	VV
	
	15*(0,2+0,3)*2*4,185
	
	62,775
	
	

	 
	
	VV
	
	15*(0,2+0,28)*2*4,755
	
	68,472
	
	

	 
	
	VV
	
	15*(0,2+0,2)*2*(2,613+4,585)
	
	86,376
	
	

	 
	
	VV
	
	"Krokve"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,905*2*18*(0,08+0,12)*2
	
	27,432
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*2*18*(0,08+0,12)*2
	
	95,760
	
	

	 
	
	VV
	
	1,905*2*12*(0,08+0,12)*2
	
	18,288
	
	

	 
	
	VV
	
	7*4*(0,08+0,12)*2
	
	11,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vaznice"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12,5*2*(0,16+0,18)*2
	
	17,000
	
	

	 
	
	VV
	
	4,5*2*(0,16+0,18)*2
	
	6,120
	
	

	 
	
	VV
	
	"Sloupky" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,1*10*(0,16+0,18)*2
	
	14,280
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vzpěry" 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,65*4*(0,14+0,12)*2
	
	5,512
	
	

	 
	
	VV
	
	4,15*5*(0,12+0,15)*2
	
	11,205
	
	

	 
	
	VV
	
	"Pásky"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14*1*(0,1+0,1)*2
	
	5,600
	
	

	 
	
	VV
	
	"Strop"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	216,66*(0,18+0,2)*2
	
	164,662
	
	

	 
	
	VV
	
	"Podbití"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	259,523*2
	
	519,046
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	2 066,105
	
	

	 
	
	VV
	
	"předpokládá se využití min 50% dochovaných trámů" 2066,105*0,5
	
	1 033,053
	
	

	 
	224
	K
	783268101
	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí
	m2
	2 066,105
	94,20
	194 627,09

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	8 759,77

	 
	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	8 759,77

	 
	225
	K
	210220020
	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě
	m
	109,306
	52,00
	5 683,91

	 
	
	VV
	
	"obvodové pasy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(18,1*2+10,02*2+0,7*2)
	
	57,640
	
	

	 
	
	VV
	
	1,13*2
	
	2,260
	
	

	 
	
	VV
	
	"vnitřní pasy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(18,1+3,66*4+1,26+3,958*2+3,745*2)
	
	49,406
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	109,306
	
	

	 
	226
	M
	35442062
	pás zemnící 30x4mm FeZn
	kg
	114,771
	26,80
	3 075,86

	 
	
	VV
	
	109,306*1,05
	
	114,771
	
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	225 560,00

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	11 500,00

	 
	227
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geometrického zaměření stavby
	ks
	1,000
	11 500,00
	11 500,00

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	159 460,00

	 
	228
	K
	030001000
	Zařízení staveniště, vč. likvidace a úklidu, neprůhlrdné oplocení
	ks
	1,000
	98 680,00
	98 680,00

	 
	229
	K
	033002000
	Připojení staveniště na inženýrské sítě
	ks
	1,000
	24 500,00
	24 500,00

	 
	230
	K
	034002000
	Zabezpečení staveniště
	ks
	1,000
	36 280,00
	36 280,00

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	54 600,00

	 
	231
	K
	042503000
	Plán BOZP na staveništi včetně zajištění koordinátora BOZP
	ks
	1,000
	54 600,00
	54 600,00
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	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	148 882,67

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	148 882,67
	
	
	21,00%
	31 265,36

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	180 148,03
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	Razítko

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	148 882,67

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	148 882,67

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	18 625,08

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	28 964,57

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	100 091,20

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	1 201,82

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	














	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Hájovna z Val. Bystřice
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VS01 - Vsakovací objekt
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Rožnov p/R
	
	
	Datum:
	6. 8. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01Vsetín
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	148 882,67

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	148 882,67

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	18 625,08

	 
	1
	K
	131201101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	67,500
	252,00
	17 010,00

	 
	
	VV
	
	"Výkop zasakovacího objektu" 6*7,5*1,5
	
	67,500
	
	

	 
	2
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	13,500
	88,20
	1 190,70

	 
	
	VV
	
	6*7,5*0,3
	
	13,500
	
	

	 
	3
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
	m3
	0,320
	402,00
	128,64

	 
	
	VV
	
	2*4*0,2*0,2
	
	0,320
	
	

	 
	4
	M
	58331351
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	0,576
	389,00
	224,06

	 
	
	VV
	
	0,32*1,8
	
	0,576
	
	

	 
	5
	K
	175111109
	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m
	m3
	0,320
	224,00
	71,68

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	28 964,57

	 
	6
	K
	211521111RX1
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 132 mm
	m3
	17,600
	1 212,00
	21 331,20

	 
	
	VV
	
	5,5*4*0,8
	
	17,600
	
	

	 
	7
	K
	211971121
	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
	m2
	4,241
	29,80
	126,38

	 
	
	VV
	
	"Opláštění trub" PI*0,15*9
	
	4,241
	
	

	 
	8
	M
	69311006
	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m
	m2
	4,665
	14,20
	66,24

	 
	
	VV
	
	4,241*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,665
	
	

	 
	9
	K
	212572111
	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného
	m3
	4,400
	856,00
	3 766,40

	 
	
	VV
	
	5,5*4*0,2
	
	4,400
	
	

	 
	10
	K
	212755216
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože
	m
	9,000
	102,00
	918,00

	 
	
	VV
	
	2*4+1
	
	9,000
	
	

	 
	11
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
	m2
	71,040
	16,50
	1 172,16

	 
	
	VV
	
	"Opláštění jámy trativodu"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,5*4*2*1,2
	
	52,800
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,5*2+4*2)*0,8*1,2
	
	18,240
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	71,040
	
	

	 
	12
	M
	69311008
	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m
	m2
	71,040
	22,30
	1 584,19

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	100 091,20

	 
	14
	K
	897171112
	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3
	m3
	17,600
	5 687,00
	100 091,20

	 
	
	VV
	
	0,8*4*5,5
	
	17,600
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 201,82

	 
	13
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	1,404
	856,00
	1 201,82
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	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	250 225,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	250 225,00
	
	
	21,00%
	52 547,25

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	302 772,25
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	Razítko
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	Objekt:
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	Místo:
	
	Rožnov p/R
	
	
	Datum:
	6. 8. 2020
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	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01Vsetín
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	250 225,00

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	14 504,00

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	14 504,00

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	235 721,00

	 
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	128 088,16

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	107 632,84

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Hájovna z Val. Bystřice
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	DR01 - Dřevník
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Rožnov p/R
	
	
	Datum:
	6. 8. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01Vsetín
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	250 225,00

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	14 504,00

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	14 504,00

	 
	1
	K
	274261111
	Osazování bloků základových pásů z betonu prostého nebo ŽB do objemu 0,10 m3
	kus
	28,000
	372,00
	10 416,00

	 
	
	VV
	
	(10*2+4*2)
	
	28,000
	
	

	 
	2
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	28,000
	146,00
	4 088,00

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	235 721,00

	 
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	128 088,16

	 
	3
	K
	762123110
	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2
	m
	100,480
	121,00
	12 158,08

	 
	
	VV
	
	2,3*12
	
	27,600
	
	

	 
	
	VV
	
	(9,885*2+2,5*2)*2+3,89*6
	
	72,880
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	100,480
	
	

	 
	4
	M
	60512125
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	m3
	1,369
	6 400,00
	8 761,60

	 
	
	VV
	
	2,3*12*0,1*0,1
	
	0,276
	
	

	 
	
	VV
	
	((9,885*2+2,5*2)*2+3,89*6)*0,1*0,15
	
	1,093
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,369
	
	

	 
	5
	K
	762132135
	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz
	m2
	79,400
	72,40
	5 748,56

	 
	
	VV
	
	11,1*2+0,4*2
	
	23,000
	
	

	 
	
	VV
	
	21*2
	
	42,000
	
	

	 
	
	VV
	
	3,6+4,8+6
	
	14,400
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	79,400
	
	

	 
	6
	M
	60515111
	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
	m3
	1,985
	4 200,00
	8 337,00

	 
	
	VV
	
	79,4*0,025
	
	1,985
	
	

	 
	7
	K
	762195000
	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn
	m3
	3,354
	378,00
	1 267,81

	 
	
	VV
	
	1,369+1,985
	
	3,354
	
	

	 
	8
	K
	762332131
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2
	m
	106,500
	151,00
	16 081,50

	 
	
	VV
	
	10,5*2
	
	21,000
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,8+1,6)*10
	
	64,000
	
	

	 
	
	VV
	
	2,7*5+4*2
	
	21,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	106,500
	
	

	 
	9
	M
	60512125
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	m3
	1,193
	6 400,00
	7 635,20

	 
	
	VV
	
	10,5*2*0,08*0,14
	
	0,235
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,8+1,6)*10*0,08*0,14
	
	0,717
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,7*5+4*2)*0,08*0,14
	
	0,241
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,193
	
	

	 
	10
	K
	762341017
	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve
	m2
	78,750
	428,00
	33 705,00

	 
	
	VV
	
	(4,8+1,5)*10,7
	
	67,410
	
	

	 
	
	VV
	
	2,7*4,2
	
	11,340
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	78,750
	
	

	 
	15
	K
	762521104
	Položení podlahy z hrubých prken na sraz
	m2
	48,178
	96,00
	4 625,09

	 
	
	VV
	
	12,385*3,89
	
	48,178
	
	

	 
	16
	M
	60511022
	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m
	m3
	1,204
	5 400,00
	6 501,60

	 
	
	VV
	
	48,178*0,025
	
	1,204
	
	

	 
	13
	K
	762526110
	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm
	m2
	48,178
	114,00
	5 492,29

	 
	14
	M
	60512125
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	m3
	1,388
	6 400,00
	8 883,20

	 
	
	VV
	
	48,178*2*0,12*0,12
	
	1,388
	
	

	 
	11
	K
	762621120
	Osazení dveří tesařských jednokřídlových
	m2
	5,100
	98,20
	500,82

	 
	12
	M
	60511046
	řezivo jehličnaté boční omítané š do 200mm tl do 100mm dl 3,5m
	m3
	0,128
	5 100,00
	652,80

	 
	
	VV
	
	5,1*0,025
	
	0,128
	
	

	 
	24
	K
	998762101
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m
	t
	5,307
	1 458,00
	7 737,61

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	107 632,84

	 
	17
	K
	764111403
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 60°
	m2
	78,750
	1 128,00
	88 830,00

	 
	18
	K
	764211406
	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Pz plechu rš 500 mm
	m
	10,700
	458,00
	4 900,60

	 
	19
	K
	764212433
	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm
	m
	21,400
	212,00
	4 536,80

	 
	
	VV
	
	10,7*2
	
	21,400
	
	

	 
	20
	K
	764511404
	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm
	m
	21,400
	278,00
	5 949,20

	 
	21
	K
	764511444
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm
	kus
	2,000
	287,00
	574,00

	 
	22
	K
	764518422
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm
	m
	5,100
	356,00
	1 815,60

	 
	
	VV
	
	2,3+2,8
	
	5,100
	
	

	 
	23
	K
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	0,626
	1 640,00
	1 026,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	






