

Příloha č. 1

Dodatku č. 1520/C1/2020/1

Příjemce: Město Frenštát pod Radhoštěm
Název akce: Cyklostezka Lubina - Lomná

C8
místní komunikace
IV.třídy

ISPROFOND: 5818510042

Číslo žádosti: 20/2019

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

Položka	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle žadatele			
SO 151 Opravy MK v úseku cyklotrasy			
	celkem	3 197 521,34	3 869 000,82
SO 152.2 MK Lomná (km 0,41288 - 0,52716)			
	celkem	583 090,13	705 539,06
SO 153.1.2 Úprava brodu u lávky SO 202			
58730	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	33 000,00	39 930,00
SO 153.2 MK Lubina (km 0,000 - 0,054)			
	celkem	1 683 727,74	2 037 310,57
SO 351 Přeložka kanalizace důlních vod			
	celkem	352 583,35	426 625,85
SO 701 Oplocení u cvičiště			
	celkem	56 223,50	68 030,44
NN dle SFDI			
SO 152.1 Cyklostezka Lomná (km 0,00800 - 0,41288)			
003R	VYTÝČENÍ A OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	16 500,00	19 965,00
004R	INFORMAČNÍ TABULE NA STAVENÍŠTI	5 500,00	6 655,00
006R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracován dokumentace RDS (pokrytí cyklostezky)	125 840,00	152 266,40
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	22 157,86	26 811,01
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	14 291,20	17 292,35
SO 153.1 Cyklostezka Lubina			
003R	VYTÝČENÍ A OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	16 500,00	19 965,00
004R	INFORMAČNÍ TABULE NA STAVENÍŠTI	5 500,00	6 655,00
006R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracován dokumentace RDS (pokrytí cyklostezky)	147 840,00	178 886,40
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	160 935,53	194 731,99
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	104 825,60	126 838,98

SO 201 Lávka přes Lubinu			
02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU 1 geologický jádrový vrt - délky 10 m 1 sonda dynamické penetrace - délky 10 m	43 680,00	52 852,80
02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	99 840,00	120 806,40
02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS, VTD, DSPS, mostní list	563 034,77	681 272,07
93311	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	124 800,00	151 008,00
SO 202 Lávka přes Velké Bahno			
02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU 1 geologický jádrový vrt - délky 6 m 1 sonda dynamické penetrace - délky 8 m	30 000,00	36 300,00
02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	35 000,00	42 350,00
02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS, VTD, DSPS, mostní list	203 380,00	246 089,80
Dodatek č. 1			
ZL 1	Odstranění křovin a stromů - vícepráce	191 187,20	231 336,51
ZL 2	Změna opravy vozovky - méněpráce	-467 050,13	-565 130,66
ZL 2	Změna opravy vozovky - vícepráce	1 446 183,54	1 749 882,08
Dodatek č. 2 - ZL 3			
SO 151	Opravy MK celkem - méněpráce	-587 583,77	-710 976,36
SO 152.2	MK Lomná (km 0,41288 - 0,52716) - méněpráce	-148 721,85	-179 953,44
SO 153.2	MK Lubina (km 0,000 - 0,054) - méněpráce	-89 067,90	-107 772,16
Celkem neuznatelné náklady			9 644 568,90

Náklady nad rámec rozpočtu akce (náklady na PD, vyvolané náklady):

	Náklady na PD - uznatelné	0,00	0,00
	Vyvolané náklady - celkem	0,00	0,00
Celkem náklady nad rámec rozpočtu akce			0,00

Pozn.:

Dodatkem č. 2 se zhotovitelem akce se mění podstané údaje, proto je generován dodatek ke smlouvě s příjemcem

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	22 491 688,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	37 254 921,46
Náklady nad rámec rozpočtu akce (Kč):	0,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	27 610 352,56
Maximální možný příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	22 491 688,00
Limitní příspěvek v % (zaokr. nahoru):	81,46%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	18,54%
Minimální vlastní podíl (Kč):	5 118 664,56

Zpracoval:

Dne: 18.11.2020