



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006773

ISPROFIN: 5001550007.9907

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova9/223, 160 00 Praha 6
IČO: 26080273, DIČ: CZ26080273
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je na základě výjimky stanovené v § 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinná okamžikem doručení akceptace objednávky Dodavatelem Objednateli. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

„ D11 odpočívka Beranka– Vypracování zadávací dokumentace (projektu geologických prací) pro předběžný GTP a TD v průběhu realizace prací“

Zadávací dokumentace bude specifikovat rozsah výše uvedeného průzkumu za dodržení kritérií a doporučení obsažených v příslušných TP a normách.

Výkon technického dozoru bude probíhat v průběhu realizace GTP na základě výzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit si veškeré podklady pro realizaci objednávky, od objednatele obdrží studii odpočívky

Ceny a množství uvedené v soupisu prací jsou maximální, fakturováno bude na základě skutečně odvedené práce

Výstup:

Veškeré dokumenty, doklady, stanoviska a výkresy budou předány také digitálně v uzavřené formě (PDF a zároveň v otevřené editovatelné formě (DOC, XLS, DWG, DGN).

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Poskytování služeb bude zahájeno dnem zveřejnění v registru a po předání studie odpočívky objednatelem

Termíny plnění:

- 6 týdnů pro vyhotovení konceptu PGTP
- 2 týdny pro vyhotovení čistopisu PGTP od zaslání připomínek ke konceptu
- 12 týdnů výkon TD v průběhu realizace PGTP

ukončení je nejpozději do 31. 12. 2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH 206 250,- / 249 562,50,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

██████████ V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne - 7 -12- 2020

Za Objednatele:

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

15 -12- 2020