

Dodatek č. 8
ke Smlouvě o veřejných službách ve veřejné drážní osobní dopravě
a o úhradě prokazatelné ztráty Dopravce (rozšíření závazku veřejné služby na trati 070
v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice - linky S 34
na období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028)

Smluvní strany

1. Hlavní město Praha
Sídlo: Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
zastoupené na základě zřizovací listiny organizací ROPID - Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvkovou organizací Hl. m. Prahy, zapsanou v Registru ekonomických subjektů ČSÚ, zřízenou ke dni 1. 12. 1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. 11. 1993, zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/14 ze dne 25. 4. 2019;
se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, zastoupenou Ing. et Ing. Petrem Tomčíkem, ředitelem
IČ: 60437359, DIČ: CZ60437359
číslo účtu: 2000930012/6000

(dále jen „Objednatel“)

2. KŽC Doprava s.r.o.
Sídlo: Meinlinova 336, 190 16 Praha 9
IČ: 27423069
DIČ: CZ27423069
Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 1121125
Zastoupenou: Mgr. Bohumilem Augustou, MBA, jednatelem
Číslo účtu: 500039112/0800

(dále jen „Dopravce“)

uzavírají dodatek č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách ve veřejné drážní osobní dopravě o úhradě prokazatelné ztráty Dopravce (rozšíření závazku veřejné služby na trati 070 – v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice - linky S 34) ze dne 30. 10. 2017 (dále jen „Dodatek“)

ČLÁNEK 1 ÚČEL DODATKU

Tímto dodatkem je Dopravci poskytnuta kompenzace za zvýšené náklady na dopravní cestu v souvislosti s 2. změnou Prohlášení o dráze.

ČLÁNEK 2 UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly o zvýšení kompenzace nákladů na dopravní cestu v souvislosti s poplatky za použití přístupových komunikací pro cestující na základě 2. změny Prohlášení o dráze, které vstupuje v platnost dnem 13. 12. 2020.
2. Výše nákladů na dopravní cestu za období od 13. 12. do 31. 12. 2020 je vypočtena ve výši 4 586,40 Kč a o stejnou částku se zvyšuje záloha na kompenzaci.
3. Seznam vlaků a výpočet nákladů je uveden v nově zavedené příloze č. 10, která je přílohou tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí této smlouvy. Příloha č. 10 Seznam vlaků a výpočet nákladů (ošlapné) je veřejná.
4. Dopravce je Objednateli povinen doložit skutečně vynaložené náklady dle odst. 1 tohoto Dodatku, neboť Objednatel bude úhradu těchto nákladů nárokovat od státu na základě Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy uzavřené mezi Českou republikou a jednotlivými kraji a Asociací krajů České republiky (dále jen „**Smlouva státu a krajů**“). Čl. 2 odst. 5 uvedené Smlouvy státu a krajů deklaruje závazek státu, že kraji, který doloží nárůst kompenzace způsobený vlivem navýšení cen za použití dopravní cesty, uhradí ze státního rozpočtu nad rámec celkové výše spolufinancování skutečnou nadinflační změnu kompenzace železničním dopravcům, přímo vyvolanou změnou úhrady za železniční dopravní cestu. Výkaznictví této položky bude čtvrtletní a časově shodné s ostatními výkazy dle této Smlouvy.
5. V případě, že by náklady za období uvedené v tomto Dodatku byly nižší než částka uvedená v odst. 2 tohoto článku, je Dopravce v rámci vyúčtování Smlouvy po skončení kalendářního roku vrátit Objednateli rozdíl uhrazené zálohy kompenzace na náklady vyvolané 2. změnou Prohlášení o dráze.
6. Úhrada zálohy na kompenzaci dle odstavce 2 tohoto článku je splatná nejpozději 5 pracovních dnů po uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v pěti stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a Česká spořitelna, a.s. obdrží jeden výtisk. Předání výtisku České spořitelně, a.s. zajistí Dopravce.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
4. Objednatel a Dopravce shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy:

V Praze dne:
za Objednatele:

V Praze dne:
za Dopravce:

.....

.....

Ing. et Ing. Petr Tomčík
ředitel ROPID

Mgr. Bohumil Augusta, MBA
jednatel

ROK	GVD	DONATOR	VYKAZ	SMLOUVA	VLAK	HMOTNOST	POČET ZASTAVENÍ PODLE KATEGORIE					OŠLAPNÉ
							11	12	13	14	15	
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7761/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7760/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7763/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7762/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7765/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7764/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7767/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7766/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7769/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7768/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7771/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7770/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7773/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7772/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7775/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7774/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7777/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7776/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7779/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7778/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7781/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7780/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7783/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7782/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7785/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7784/12	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7787/11	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7786/11	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7789/11	49	0	0	4	0	1	152,88
2020	2020/2021	Hlavní město Praha	Praha	S34	7788/11	49	0	0	4	0	1	152,88
												4 586,40