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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve V$eobecnych technickych podminkach.

- A Sprava zeleznic, statni organizace
SZDC .eveeern. Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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1.1
1.1.1

1.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Uéel a rozsah predmétu dila

Predmétem dila je zhotoveni Zaméru projektu vletné doprovodné dokumentace,
Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a Projektové dokumentace pro provadéni
stavby ,Rekonstrukce Dolnoluc¢anského tunelu v trati Liberec - Harrachov". Cilem
dila je zajisténi bezpec€nosti zelezni¢ni dopravy.

Rozsah dila ,Rekonstrukce Dolnolu¢anského tunelu v trati Liberec — Harrachov"

je:
1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

Zhotoveni Zaméru projektu a to vCetné zpracovani doprovodné
dokumentace. Doprovodna dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle cl.
6.1.5. Zamér projektu bude zpracovan podle Smérnice €. V-2/2012, v platném
znéni. Ekonomické hodnoceni bude zpracovano dle , Provadécich pokynl pro
hodnoceni efektivnosti projektl dopravni infrastruktury™ (11/2017).

Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a to vietné
zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera bude
podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby, vetné notifikace
autorizovanou osobou, zajisténi vykonu autorského dozoru pri zhotoveni
stavby a Cinnosti koordindtora BOZP pfri praci na stavenisti ve fazi pripravy
vletné zpracovani planu BOZP na stavenisti a manualu Gdrzby.

Zpracovani a podani zadosti dle §108 - 114 Stavebni Fizeni zdkona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), v platném znéni, jehoz vysledkem bude vydani stavebniho povoleni
a spoluprace pri vydani prislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

¢ Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v &lenéni a rozsahu
prilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
146/2008 Sb.“) jako projektova dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni. Pro potieby projedndni, zejména v ramci Spravy Zeleznic, statni
organizace (déle jen ,SZ%), Zhotovitel pouZije pro zpracovéni této
dokumentace pfilohu & 2 Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro
piipravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celostatnich a regiondlnich,
v platném znéni (déle ,Smérnice GR &. 11/2006"), v nezbytném rozsahu.

¢ Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu
prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potieby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace
prilohu €. 2 Smérnice GR &. 11/2006.

Oznaceni dokumentace, pripadné struktura objektové skladby, vCetné grafické
Upravy Popisového pole bude provedeno dle priloh ,,Manual struktury a popisu
dokumentace" (viz Priloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz
Priloha 8.1.2).

Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spolec¢né.

Nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
¢asti dokumentace dolozené dle prilohy €. 2 smérnice GR ¢. 11/2006 ¢asti G,
H a I adle VTP/DSP+PDSP/13/20 ¢asti J a K.

Stanoveni investi¢nich naklad bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
&. 20 pro stanoveni a ¢len&ni investi¢nich naklady staveb statni organizace S7.
Platné znéni véetn& formuldfl souhrnného rozpoétu je zvefejn&no na
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webovych strankach S7 (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

1.1.2.9 Dokumentace bude také splfiovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (véetné vieobecného
objektu SO 98-98).

1.1.2.10 Soudasti pInéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podklad(, zajist&ni zpracovani veskerych potfebnych prizkumd
(inZenyrsko-geologicky, geotechnicky, stavebné-technicky, hydrogeologicky,
atd.) nezbytnych k ndvrhu technického feseni. Upozorfiujeme, Ze veskeré
vy$e uvedené prizkumy budou zapoc&aty aZ po schvaleni ZP na CK MD.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Liberec - Harrachov.

Kraj: Liberecky

Okres: Jablonec nad Nisou

TUDU: 167114 Nova Ves nad Nisou - Smrzovka
Spravce: OR Hradec Kralové

Kategorie drahy podle zakona &. 266/1994 Sb. regiondlni
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
Soucast sité TEN-T ANG / NE
Cislo trati podle Prohlageni o draze 505 00
Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 548B
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 036

Cislo tratového a defini¢niho Gseku 167114
Tratova trida zatizeni C3
Maximalni tratova rychlost 60 km/h
Trak¢ni soustava =

Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Souvisejici dokumentace

Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald, realizace ukoncéena 12/2017, k nahlédnuti béhem
soutéze

Protokol z podrobné prohlidky, k nahlédnuti b&€hem soutéze

Projektovy ukol na rekonstrukci z roku 1989 - nerealizovano, bude poskytnuto vitéznému
uchazeci k nahlédnuti po dohodé se spravcem

Geodetické a mapové podklady, budou poskytnuty vitéznému uchazeci prostrednictvim
SZG
KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pripravovanymi, pripadné
aktudlné zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu ¥ realizace,
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4.1
4.1.1

4.1.2
4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

pripadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci
ato i cizich investord.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

Bude navrzena komplexni rekonstrukce Zzelezni¢niho tunelu (viz ¢l. 4.7.2) vcetné
rekonstrukce propustkl v km 17,718 a km 18,001, které prevadi vodu z oblasti nad
tunelem mimo Zelezni¢ni téleso a jsou nezbytné pro zajisténi funkniho odvodnéni
Zelezni¢ni traté.

Projektova dokumentace bude zpracovana dle schvaleného Zaméru projektu.

Zhotovitel bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé Spravy
Yeleznic, s. o. Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastniki je mozné aZ po
odsouhlaseni objednatelem na zakladé opodstatnéného navrhu projektanta.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organd a osob uvedenych v dokladové &&sti z predchoziho stupn& dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

V ¢lanku 5.2 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém ¢&lanku nahrazuje oznaceni ,Cast 1.
Geodeticka dokumentace™ na oznaceni ,Dokladova cast - Geodeticka dokumentace®, viz
~Manual struktury a popisu dokumentace" (Priloha 8.1.1).

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabelld, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pri ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouziti markeri jsou nasledujici:

a) Silova zarizeni a kabely (v&etné kabeld uréenych k napajeni zabezpe&ovacich
zarizeni) — ¢erveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell -(v pripadé pozadavku umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané
spojky; kfizeni kabell; servisni smy¢ky; paty instala¢nich trubek; ohyby, zmé&ny
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Sdélovaci zarizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabeld sd&lovacich optickych a HDPE -(v pfipadé poZzadavku umist&ni po
cca 50 m a na lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v piipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(; odbo&né body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném proveden).

c) Zabezpecovaci zaFizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpetovacich, véetn& kabeld optickych a HDPE - doporu¢ené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomadlie na
kabelové trase (napi. zmény hloubky, odbo¢né body) - v pripadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedent).

Oznaéniky je nutno k uloZenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviiovat (napr. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpetovacich kabell OR se bude informace o markerech zadévat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek, které nemaji zadnou
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.4
4.4.1

4.4.2

4.5

4.5.1

4.5.2

6/14

elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouziti marker bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kole¢ka s velkym
pismenem M uprostied ve vsSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Dopravni technologie

Pro potieby zpracovani Zaméru projektu a doprovodné dokumentace bude zhodnocen
a popsan stavajici stav predevsim pro stanoveni rozsahu NAD pfi realizaci stavby.

Dopravni technologie pro fazi DSP+PDPS bude zpracovana v rozsahu prilohy €. 2
Smérnice generalniho reditele ¢. 11/2006.

Zabezpecovaci zarizeni
Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Dolnolu¢anskym tunelem vede metalicky kabel 3P1 od spoustéciho obvodu
pocitae naprav pro prejezdy v km 18,885 (P5533); 18,982 (P5534) a 19,219
(P5535) a vazebni metalicky kabel 24P1 mezi prejezdy v km 16,368 (P5531)
a 18,885 (P5533).

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 Bude navrzeno vlozeni stdvajici kabelové trasy do nového kabelovodu
s reviznimi objekty. Revizni objekty budou zabezpeceny proti neopravnénému
otevieni.

Sdélovaci zarizeni
Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 Dolnolu¢anskym tunelem vede kabelova trasa tratového kabelu TK 10XNO,8
a dalkovy opticky kabel DOK 36 vldken.

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Bude navrzeno vloZeni stavajici kabelové trasy TK, DOK a HDPE40 ke
kabelizaci SSZT do plastového vodotésného kabelovodu s reviznimi objekty
u portald tunelu a uprostied tunelu.

Zelezniéni svréek a spodek
Popis stavajiciho stavu

45.1.1 Zelezni¢ni svriek a spodek je po rekonstrukci z roku 2015 v rdmci investi¢ni
stavby ,Rekonstrukce trati Liberec — Tanvald®™. V tunelu a v pfilehlych Usecich
je zeleznicni svrsek na betonovych prazcich B91S/2 s pruznym upevnénim
s kolejnicemi 49E1 R350HT a je zde zfizena BK. Kolejové loZe je Stérkové,
neznecisténé. V predmétném udseku je zaveden rychlostni profil Visg.

Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Z ddvodu rozsiteni rozchodu koleje v ptilehlych obloucich je nutné zachovat
pofadi umist&ni kolejovych poli, resp. prazcl v piipad& nutnosti vyjmuti
stavajiciho kolejového rostu z dlvodu praci na rekonstrukci tunelu (osténi,
odvodnéni). Vtunelu i prilehlych Usecich zlstanou zachovany stavajici
parametry GPK z dlvodu zavedeného rychlostniho profilu Viz. Bude opét
ziizena BK v souladu s predpisem SZDC S3/2. Pfi rekonstrukci tunelu
a odvodnéni nesmi dojit k poSkozeni stavajiciho Zelezni¢niho svrsku resp.
kolejového rostu jak v tunelu, tak i v prilehlych Gsecich.
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4.6
4.6.1

4.6.2

4.7
4.7.1

4.7.2

Mosty, propustky, zdi
Popis stavajiciho stavu
4.6.1.1 Propustek vkm 17,718

Jednd se o trubni propustek o priméru 30 cm.
4.6.1.2 Propustek v km 18,001

Jedna se o trubni propustek o priméru 30 cm.
Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 U obou objektl se predpoklada vloZeni novych Zelezobetonovych trubnich
propustk(l navrzenych na zaklad& hydrotechnického vypoctu.

4.6.2.2 U vsech mostnich objektl musi byt stanovena zatiZitelnost podle Metodického
pokynu pro uréovani zatiZitelnosti Zelezniénich mostnich objekt(" a prokézana
prechodnost tratové tfidy D4/120 km/hod a D2/160 km/hod. U mostd
i propustky se stavebnim pocdinem s vlivem na zatiZitelnost (novy most nebo
propustek, zesileni, rozsahla sanace, ..) musi byt stanovena zatizitelnost
v kategorii ,,C".

4.6.2.3  Z hlediska mostl je trat zarazena dle zmé&ny CSN EN 1991-2/74 do 4. tiidy
trati.

Zeleznié¢ni tunely
Popis stavajiciho stavu
4.7.1.1 Dolnoludansky tunel

82m dlouhy jednokolejny tunel byl vyrazen v horninovém masivu z liberecké Zuly.
Tunelova trouba je v celé délce vystrojena obezdivkou ze Zulovych kvadr(. Osténi tunelu
je siln& zavodnéné. Do tunelu a predzarezll proniké puklinovd voda. To se projevuje
vodnimi présaky a vyluhovanim spar tunelového zdiva, které naruduji jeho stabilitu.
V pasech &. 1 a & 9 jsou v klenb& vyrazné pri¢né trhliny. Zuly se v disledku zvétravani
rozpadaiji. V zimnich mésicich dochazi k tvorb& rampouch( a ledopadU a zalednéni koleji.
Prijezdny prifez je J-GCZ3.

Pozadavky na novy stav
4.7.2.1 Dolnoludansky tunel

V Uvodu zpracovani doprovodné dokumentace Zhotovitel navrhne r(zné metody
a rozsahy sanaci Dolnolu¢anského tunelu a predlozi je Objednateli ke schvaleni formou
technické zpravy vcetné porovnani cen zhotoveni sanaci, cen dlouhodobé udrzby
a doporuceni Objednateli, kterou variantu sanaci vybrat. Objednatel nasledné potvrdi
variantu pro dopracovani doprovodné dokumentace, resp. zpracovani Zameéru projektu.

Sanace tunelu bude navrZena tak, aby byly minimalizovany priisaky ost&nim, zamezilo
se tvorb& rampouch(, ledopadl a zalednéni koleji a aby byla prodlouZena Zivotnost
tunelu minimalné o 50 let. Mozné feSeni je kompletni rekonstrukce osténi s izolaci a
rubovou drena# (vybourani plvodniho a vestavba nového osté&ni), zfizeni postrannich
odvodriovacich stok v tunelu, kompletni rekonstrukce vjezdového a vyjezdového portalu
a zrizeni portalovych kiidel s napojenim odvodnéni na oblasti nad portalem, v takovém
pfipadé bude navrzen novy prijezdny priiez tunelu Z-GC a nebude znemoZnéna
piipadna budouci elektrizace. U vSech variant sanaci bude provéreno dosazeni
prijezdného prifezu Z-GC/J-GC piipadn& Z-GCZ3. Bude zvaZeno zfizeni tunelovych
vyklenkd.

Soucasti doprovodné dokumentace k zaméru projektu bude geologickd a stavebné-
technickd reserse Feeného Useku stavby z archivnich podkladd.
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Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inZenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci, kabelovody,
a podobné.

Zasady organizace vystavby

V ramci zpracovani DSP+PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych
Casti koleji, popr. ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vZzdy v celém feSeném
Useku v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji / ZZ:

e délka trvani vyluky v kalendainich dnech (popf. v hodindch u dennich nebo nocnich
vyluk zastavujici provoz)

e vymezeni vyluovanych koleji (nameznikem ¢i hrotem vyhybky / navéstidlem /
kilometricky)

¢ Cinnost zabezpelovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
prepinani ZZ a zajisténi jizd vlakl a zjistovani volnosti v t&chto obdobich; pii viech
zmeéndch stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ).

e strucny rozsah praci

e  pocet vlakd, které je tfeba odklonit, & odfeknout
e  pristup mechanizace na stavenisté

e  predpokladany rozsah NAD

V rdmci zpracovani ZOV bude respektovan dopis ¢.j. 8174/2020-S7DC-SSZ-UT1 ze dne
14. dubna 2020 (Pfiloha 8.1.3).

Geodeticka dokumentace

Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a predana v souladu s Prilohou €. 2 Smérnice
GR ¢. 11/2006 a VTP/DSP+PDPS/13/20.

Objednavatel prostfednictvim SZG doda dostupné geodetické a mapové podklady do
hranice drahy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splifiovat interni dokumenty
a predpisy.

Majetkopravni ¢dst geodetické dokumentace bude vychdzet z aktudlniho stavu katastru
nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

V pripadé, Ze nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice drazniho pozemku, bude
nutné provést presné urceni hranice. Toto presné urceni je plné v kompetenci geodeta
zhotovitele, ktery musi uZit takovych postupl a zajistit si potfebné podklady véetné
podkladd z dokumentace SZG, aby zarucil presné uréeni hranice dotéenych pozemkl
v terénu v souladu s platnymi zékony pro zeméméfictvi ve spolupraci s UOZI objednatele
stavby.

Soucasti odevzdané dokumentace bude i doplnéna tabulka ,Prehled majetkopravniho
vyporadani staveb®. UOZI objednatele pfed zapocetim praci poskytne zhotoviteli vzor
tabulky s nazvem: ,,Pfehled majetkopravniho vyporadani staveb.xIs", ktera bude zavazna
pro vSechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupné aktualizovana
zhotovitelem a bude preddvana dle dohody s UOZI objednatele. Tabulka slouZi jako
podklad pro naslednou kontrolu aktudlniho stavu majetkopravniho vyporadani po
ukonceni stavby.
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4.10.6 Kompletni Geodeticka dokumentace bude zasldna Zhotovitelem ke schvaleni geodetem
(UOZI) objednatele.

4.11 Zivotni prostredi

4.11.1 Faze Zaméru projektu

4.11.1.1 Problematika ZP bude zpracovéna v rozsahu kapitoly 8) Piilohy & 1 Smérnice
MD €. V-2/2012, v platném znéni a bude sefazena nasledovné:

¢ popis jednotlivych slozek zivotniho prostredi,

e ochrana pfirody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvlasté chranénych Gzemi,
vyznamnych krajinnych prvk{, prvkd Gzemniho systému ekologické stability
apod. v feSené oblasti,

e odpady: pochlizka a specifikace odpadového hospodaistvi na zakladé
posouzeni mistnich pomé&r ve spolupraci s mistn& piislusnymi spravci a za
Ucasti zastupce za ZP Objednatele.

4.11.2 Faze Dokumentace pro stavebni povoleni

4.11.2.1 Technicka zprava Popis vlivli stavby na ZP a jeho ochrana - popis jednotlivych
slozek Zivotniho prostfedi, diiraz bude déle kladen na kapitoly:

Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno,
zda se zdmér nachdzi ve zvlasté chranéném Gzemi (ZCHU), vyznamném
krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pripadné v lokalité soustavy
NATURA 2000. Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného
stromu a skladebnych prvkd Gzemniho systému ekologické stability
(USES).

Biologicky priizkum - tyka se hlavné portdll tunelu a blizkého okoli -
diraz bude kladen na zvlast& chranéné (kriticky ohroZené a siln&
ohroZzené) druhy ZivocichQ a rostlin, vyloudit pfitomnost letound. Na
zaklad®  biologického prlizkumu bude piipadn& zhotovitelem
dokumentace pozadano o vyjimku podle § 43 (vyjimka ze zékazl v ZCHU)
a § 56, zadkona €. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, u prislusného
organu ochrany pfirody.

Dendrologicky prizkum - tykd se portal( a jejich blizkého okoli, zafizeni
stavenisté a pfijezdovych tras a stroml se $patnym zdravotnim stavem
v dopadové vzdalenosti v OPD - kapitola bude zpracovana v souladu
s Metodickym pokynem ze dne 2. 4. 2020, &. j.: 20180/2020-S7-GR-015,
piredevsim s &asti druhou, ¢lankem 9 Kaceni v pripadé investic na
Zeleznicni dopravni cesté. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti,
v jakém rezimu budou jednotlivé dreviny/zapojeny porost kaceny
(zavazné stanovisko ke kaceni, zasah do VKP, udrzba). V piipadé kaceni,
které bude zajistovat v rdmci provozuschopnosti dréhy prisluiné OR, je
nutné do dokladové &asti dolozit dohodu s pfislusnym OR, v opatném
pripadé je nutno uvést, Ze dohoda s pfisluinym OR nebyla mozna.

Akusticka studie pro obdobi stavebni Cinnosti.

Akusticka studie, méreni hluku a vibraci pro obdobi provozovani drahy -
nutnost zpracovani akustické studie bude projednana s prislusnou
Hygienickou stanici.

Odpadové hospodaistvi — vzorkovani v mistech mozné kontaminace
povrchu a podloZi. Vzorkovani probiha po konzultaci s pracovnikem
spravy trati a pfizvan je rovnéz pracovnik zodpovédny za ZP Objednatele.

4.11.2.2 Ochrana vod - bude vypracovan ndvrh zasad pro nakladani se zavadnymi
latkami. Havarijni plan v rozsahu, vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., bude zpracovan
v pripadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu, nebo pokud je
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zachazeni spojeno se zvysenym nebezpecim pro povrchové nebo podzemni
vody, po konzultaci s vodopravnim uradem.

4.11.2.3 Bude zajit&no odlivodn&né stanovisko organu ochrany pfirody dle § 45
i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA
2000. Soudasti zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim nejblizsich lokalit
NATURA 2000.

4.11.2.4 Na zékladé odlvodné&ného stanoviska k lokalitim NATURA 2000 bude
prislusny orgdn ochrany pfirody pozadan o vyjadieni dle zdkona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi. Ihned po obdrzeni budou
vyjadreni preddna specialistiim na ZP Objednatele.

4.11.2.5 Dokladovd ¢&ast bude obsahovat slozku Zivotni prostiedi, kterd bude
usporadana do samostatné podslozky dokladové dasti. Zde bude razeno:
stanovisko k lokalitam NATURA 2000, vyjadreni k EIA, zavazné stanovisko ke
kaceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadreni
k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4.11.2.6 Zemédé&lska priloha - bude aktualizovana pro piedpis odvodd.
4.11.2.7 Lesni pfiloha - bude aktualizovéna pro predpis odvodd.

Faze Dokumentace pro provadéni stavby

4.11.3.1 Respektovat VTP a ostatni zaddvaci dokumentaci.

Faze Autorsky dozor

4.11.4.1 Kontrolovat dodrzovani opatieni a feSeni environmentalnich podminek.

VYKAZOVANI ODPADU

Vykazovani odpadi ve vztahu ke stanoveni naklad( stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadii dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vycisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy v roztiidéni do kategorii s uré¢enim
nebezpecnych vlastnosti odpadd, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpadd dle
kategorii bude odpovidat souc¢tu v§ech odpadii uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladi
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoétii

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ulely evidence vzdy uvedena
R-poloZka , Likvidace odpadid [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
veskeré poplatky provozovateli skladky dle typu a kategorie odpad( a dopravu
z mista stavby na skladku,

b) pro &innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napt. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz souasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materidlu (napi. vykopové prace pro dalsi
vyuZiti na stavb&, do zemnik{ apod.) bude kalkulovana samostatnou poloZkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, preloZzeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potiebam manipulace. V doplfiujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
material z polozky neni urlen na skladku,

d) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] vcetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplfiujici nazev uvedeno , Evidenéni polozka®™
a v oznaceni ,Varianta™ bude nastavena hodnota 901, v pripadé duplicitni polozky
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v jednom dilu bud oznadeni varianty provedeno vzestupnou fadou celych Cisel od
hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) meérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mé&rnymi jednotkami uvedenymi v piehledu odpad( a v objektu Likvidace odpadd.
V pripadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadd [...] v&etn& dopravy" v pfipravé bude provedena
jako soucet polozek:

poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v priprave,

ceny za t/km dle mnoZzstvi odpadu a vzdalenosti predpokladané skladky, pricemz
vzdalenost mizZe byt specifikovana v rozsahu pasmové dopravy.

Zpisob vytvoreni poloZek likvidace odpadii véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadl
s dopravou, a to ndsledovné:
5.1.4.2 Oznaceni polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE

DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojéisli daného typu odpadu

cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci

odpadd.

Priklad:

Plvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADY NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADO NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY ")

5.1.4.3 Technicka specifikace polozky

1. Polozka obsahuje:

e veskeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

¢ naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklalni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

¢ naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. PoloZka neobsahuje:

¢ naklady spojené s naloZenim a manipulaci s materialem. ™)

3. Zplisob méfeni:

¢ [mérna jednotka - nejasté&ji Tuna] uréujici mnozstvi odpadu vytiridéného
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu poloZky uvedeno upfesnéni
nebezpelnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.
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") Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s nalozenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, ktera je
zdrojem odpadu (napt. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadi véetné dopravy

5.1.5.1 souddsti objektu SO-90-90 bude souhrn vdech odpadd stavby, ktery bude

zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpadl. Sou¢et odpadd dle kategorii bude odpovidat
souctu viech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

5.1.5.2  zhotovitel v rdmci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové

mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

5.1.5.3 pro UGlely kontroly fakturace zUstavaji polozky odpadd s mnoZstvim

v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v ramci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby oceriovany.

Souhrnny rozpodcet

5.1.6.1 pro vykazovani nakladl stavby (rozpoéty jednotlivych SO/PS) zatazenych do

souhrnného rozpoc¢tu budou odpady vykazované jako ndklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vycleriovat

hodnota SO 90-90 samostatné. Do piredpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapocitané v ramci zékladnich rozpoétovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni prilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivii stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana - &ast odpadové
hospodarstvi bude mimo jiné obsahovat:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)

h)

souhrn dokumentli a odkaz na pfislusnou &ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatridéni do jednotlivych
kategorif odpadd,

lokalizace ptesnych mist odb&ru vzorkd, z jejichz vysledki bylo provadé&né zatiidéni
odpadl do jednotlivych kategorii odpadd. V radmci lokalizace odb&ru vzorkd bude
zvySena pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpednych
odpad(, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstavii a obvod( stanic,

prehled véech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do jednotlivych
kategorif odpadd,

souhrn odpad(l za celou stavbu, dle zatiidéni do kategorii odpadd. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni poloZek samostatného objektu odpadi SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového fizeni na zhotoveni
stavby,

popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

mnozstvi vyziskaného materialu a moznosti jejiho vyuziti nebo odstranéni,

podminky pro vyuziti vyziskaného materidlu, tzv. ,kriticka cesta®, ktera jednoznacné
stanovi, za jakych podminek Ize opétovné vyuzit mnozstvi vyziskaného materialu
(napf. dodrzeni konkrétnich milnik(i harmonogramu stavby apod.),

v zaveéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci piipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpad{ slouzi pouze pro Géely
stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

Prlzkumné prace, které jsou provad&né, mimo jiné za Gcelem kategorizace materialu
pro odpadové hospodaistvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatelné zatridit
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6.1.3
6.1.4

6.1.5

6.1.6

materidl uréeny jako odpad a dostate¢né zatidit material uréeny k recyklaci. Priizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, ktera je dostate¢nd pro jednoznac¢né stanoveni
rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadd, tj. tak aby bylo mozné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech,
dle zédkona &. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmé&né& nékterych dalsich zakon{ v platném
znéni. Za zatiidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni véech
zkousek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni odpadd, ptipadné nerespektovani
vysledkl zkou$ek pfi vykazovani v rdmci soupis praci, je toto pokladano za vadu dila.
Postup pro zafazeni do kategorie odpad( je soucasti vyhlasky &. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpad( a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostiedi.

SPECIFICKE POZADAVKY

V rdmci 1. dil&iho pInéni (do 3 mésicl od nabyti G&innosti SoD) navrhne Zhotovitel riizné
metody a rozsahy sanaci Dolnolu¢anského tunelu a predlozi je Objednateli ke schvaleni
formou technické zprdvy v&etné porovnani cen zhotoveni sanaci, cen dlouhodobé udrzby
a doporuceni Objednateli, kterou variantu sanaci vybrat (viz ¢l. 4.7.2.1). Béhem této
doby prob&hne minimaln& vstupni a pribé&zna porada.

V ramci 2. dil¢iho pInéni dojde k dopracovani doprovodné dokumentace vybrané varianty
metody a rozsahu sanace Dolnolu¢anského tunelu. Takto zpracovana doprovodna
dokumentace (viz ¢l. 6.1.5) bude projednana dle SM62. Béhem této doby probéhne
minimalné zavére¢na porada.

3. dildi etapa bude zahrnovat zpracovani Zaméru projektu pro predloZeni na CK MD.

Nasledné po schvaleni ZP v CK MD je mozné zacit se zpracovanim DSP+PDSP vcetné
provedeni veskerych prizkumd.

Doprovodna dokumentace Zameéru projektu bude zpracovana v tomto rozsahu:
e Technickd zprava obsahujici popis jednotlivych SO a PS;

e Situace v méfitku 1:1 000;

e Vzorovy pri¢ny fez tunelu v mériku 1:50;

e Vykresy sanaci portalovych oblasti (situace a rezy);

¢ Doklady o projednani;

e Geologicka a stavebné-technicka rederde z dostupnych podkladd.

Zhotovitel provede dostate¢né mnoZstvi prizkuml tak, aby byl umoZnén bezpeény,
optimalni a ekonomicky navrh sanace. Jako minimum, Zhotovitel provede nasledujici
prizkumy:

a) Pasportizace tunelu
e  Z&aznam vdech poruch osténi a prisak( z prohlidky;
e Do podélného fezu s vyznaCenymi tunelovymi pasy (klasifikace stavebniho
stavu jednotlivych tunelovych pasQ);
e Do rozvinutého plasté povrchu osténi (plosna kvantifikace poruch v grafické
podobé);
e Navrzenad reSeni se doplni technickym popisem a vzorovym vykresem;
e  Vyhodnoceni prijezdného pritezu.
b) Vrtny prizkum
e  Maloprofilové vrty pro ovéfeni tloustky osténi a zakladky, dl. cca 2,0 m - 5,0 m
- 6 ks;
e  Jadrové vrty - 4 ks;
e  ZavéreCna zprava - vyhodnoceni vrtnych praci.
c) Kopané sondy - 3ks
e  Ovéfeni tloustky stérkového loze - poloha, stav odvodriovacich stok
d) Laboratore
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e  ZjiSt&ny agresivity prisakovych podzemnich vod, rozbor vody - 3 ks
) Pevnosti v tlaku kamene - 3 ks
e  Sparovaci hmota - 3 ks

Pro fazi Zameéru projektu budou ndklady stavby stanovené dle platného Sborniku pro
ocenovani Zelezni¢nich staveb ve stupni SP a ZP, (dostupné z www.sfdi.cz), resp.
individualni kalkulaci zhotovitele.

V kapitole 10 ZP budou stanoveny mé&rné naklady investi¢nich naklad( z tabulky propo¢tl
v ndsledujici podobé:

e 1IN Zel. svrsek / rozvinuta délka koleji
e IN Zel. spodek / rozvinuta délka koleji
e IN propustky / m?

e IN tunely - individudIni kalkulace rekonstrukce

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli piistup ke svym dokumentdim a vnitinim predpisiim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovdny v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: |
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Manual struktury a popisu dokumentace
Vzory Popisového pole a Seznamu
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