
Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

INGMAR, spol. s r.o. DIČ: CZ45316457

Projektant: IČ:

INGMAR, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 10,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Oprava OCK na kolektoru Ruzyně-Dědina

květen 2020

26714124

CZ45316457

45316457

45316457

1 945 634

1 945 634,00 408 583,14

0,00 0,00

2 354 218



Stavba:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:

Uchazeč: INGMAR, spol. s r.o.

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

Příjem dodavatele

    Prodej demontovaných OcK

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Oprava OCK na kolektoru Ruzyně-Dědina

květen 2020

INGMAR, spol. s r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1 945 634,00

180 453,00

163 783,00

5 880,00

10 790,00

1 619 202,00

1 396 632,00

107 980,00

35 994,00

17 997,00

53 990,00

38 000,00

38 000,00



Stavba:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:

Uchazeč: INGMAR, spol. s r.o.

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

1 K 985112112 m2 24,50 CS ÚRS 2014 02

2 K 985131311 m2 24,50 CS ÚRS 2014 02

3 K 789121250 m2 1,23 CS ÚRS 2014 02

4 K 985323111 m2 49,00 CS ÚRS 2014 02

5 K 985313111 m2 98,00 CS ÚRS 2014 02

6 K 985311113 m2 24,50 CS ÚRS 2014 02

7 K 279351101 m2 9,80 CS ÚRS 2014 02

8 K 278381163 m3 1,470 CS ÚRS 2014 02

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 K 952902611 m2 735,000 CS ÚRS 2014 02

      99 - Přesuny hmot a sutí

10 K 997013501 t 1,470 CS ÚRS 2014 02

11 K 997013501R t 15,200 CS ÚRS 2014 02

12 K 997013509 km 30,000 CS ÚRS 2014 02

13 K 997013831 t 1,470 CS ÚRS 2014 02

600,00

8 085,00

Bednění zákl. patek

6 080,00

10,00

2 205,00

uvažováno 15 m2 na prvek, 38 ks schodišť, přechodů potrubí a plošin, 11 šachet pevných bodů včetně podpěr potrubí (49 prvků)

1 900,00 46 550,00

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

Základové patky 5 500,00

vzdálenost na skládku, resp. do výkupu surovin bude zohledněna v jednotkové 
ceně
množství suti: uvažováno 30 kg na prvek (49 prvků)

Odvoz demontovaných OcK (šrotu) do výkupu 
druhotných surovin

400,00

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

500,00 24 500,00

Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch

1 500,00

Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm 500,00 12 250,00

Očištění ploch ruční 300,00

Stěrka k vyrovnání ploch stěn do 3 mm 600,00 58 800,00

VÝKAZ VÝMĚR

květen 2020

INGMAR, spol. s r.o. 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 945 633,35

180 452,50

300,00
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

38 ks schodišť, plošin a žebříků, 11 šachet pevných bodů včetně podpěr potrubí (celkem 49 "prvků")
- odsekání degradovaného betonu: 0,5m2 na prvek 
- očištění ploch ruční: 0,5m2 na prvek 
- spojovací můstek 1 m2 na prvek (žebřík, schody, plošinu či pevné body šachty. Vydatnost 1kg/m2 plochy) 
- stěrkování - vyrovnání ploch stěn/podlah do 3 mm - 2 m2 na prvek
- reprofilace 30 mm: 0,5 m2 na 1 prvek 
- bednění zákl. patek - 0,2 m2 na prvek (včetně dorovnání hran)
- zákl. patky 0,01 m3/na žebřík, schodiště či plošinu, 0,01 m3 na pevné body šachty + 0,01 m3 na prvek pro sanace a dorovnání hran. 
   Vydatnost malty 1,8 kg/1l (0,001m3) patky 

Oprava OCK na kolektoru Ruzyně-Dědina

5 880,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

1 500,00 2 205,00

Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami do 
tl. 30 mm

163 782,50

5 880,00

10 790,00

7 350,00

5 880,00

Očištění obnažené ocelové výztuže (5% PČ 2) 300,00 367,50

8,00



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

14 M 42442431001 kg 4 636,000 CS ÚRS 2014 02

15 M 767590110R m2 46,000 CS ÚRS 2014 02

16 M 767590111R m 41,000 CS ÚRS 2014 02

17 K 767995114 kg 4 636,000 CS ÚRS 2014 02

18 K 250041021R kg 4 636,000 CS ÚRS 2014 02

19 K 783151116R kg 4 636,000 CS ÚRS 2014 02

20 M 4244243200 kg 139,080 CS ÚRS 2014 02

21 K 87124000.1 m2 0,900 vlastní

22 K 767996801 kg 15 200,000 CS ÚRS 2014 02

23 K 998767101 t 19,836 CS ÚRS 2014 02

24 K 998767192 t 19,836 CS ÚRS 2014 02

25 C 72229-0229 m 8,000 CS ÚRS 2014 02

741 - Elektromonáže - hrubá montáž

26 M 354420620R m 355,000 CS ÚRS 2014 02

27 K 743611111 m 355,000 CS ÚRS 2014 02

28 K 354418750R ks 355,000 CS ÚRS 2014 02

29 K 743991100 hod 5,50 CS ÚRS 2014 02

30 K 743991100 hod 5,50 CS ÚRS 2014 02

    783 - Dokončovací práce - nátěry

31 K 783101801R m2 12,500 CS ÚRS 2014 02

32 K 783122959R m2 12,500 CS ÚRS 2014 02

33 K 783151116R m2 12,500 CS ÚRS 2014 02

34 K 783172510R m2 12,500 CS ÚRS 2014 02

35 K 783172510R ks 93,000 CS ÚRS 2014 02

    900 - Práce a dodávky M

36 K 013203000 ks 1,000 CS ÚRS 2014 02

37 K 013254000 ks 1,000 CS ÚRS 2014 02

40,00

2 200,00

148 352,00

150,00

Nátěrový systém oc. kce, vrchní (1x60mm polyuretan, 
viz TZ)

20,00

650,00

Nosný materilál OcK kolektoru s prořezem 10%

Kompozitový rošt 30x30/30 s prořezem 10%

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg

900,00

300,00

4 900,00

30,00

celkem cca 25 m2 povrchů (výpočet viz TZ), rez cca 50 %
logo 38+11*5 = 93 ks

38 prvků, uvažováno 5 m FeZn pásku na prvek, 5 ks svorek na prvek 
11 šachet pevných bodů, podpěr kabelů a potrubí, uvažováno 15 m FeZn pásku na šachtu, 15 ks svorek na šachtu    
Měření 0,5 hod/ šachta, zpráva 0,5 hod / šachta

3 750,00

5 200,00

Dokumentace skutečného provedení - 2 pare

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

700,00 13 885,20

32,00

Montáž svorka křížová SK pro vodič 6-10 mm

Zhotovení revizní zprávy

Metalizace ocelových konstukcí,  včetně pískování kce 
na SA3, 100 mm Zinacor

456 000,00

1 396 631,60

134 900,00

Dílenská dokumentace 130 000,00 130 000,00

4 900,00

1 619 201,60

185 440,00

101 200,00

Spojovací materiál včetně nerez třmenů na podpěry potrubí 
Teflonová podložka: pás šíře 100 mm, tl. 2-3 mm, uvažováno 0,1 m2 na 1 ks podpěry - celkem 0,9 m2
Demontáž - viz tabulka v TZ - odhad 15,2 t, cca 171 m2 podlahových ploch
Příplatky - přesun hmot tonáží: montáž + demontáž
Potrubí ocelové svařované - šachta Š8, viz výkres D3.16

Kompozitová okopová zarážka 100/3 mm s prořezem 
5%

220,00 9 020,00

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním, hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

20 862,00
Spojovací a pomocný materiál - 3 % z dodaných OcK 
vč. prořezu

92 720,00

550,00

64 270,00

7 100,00

Výstelka z PTFE do sedel a třmenů potrubí 4 000,00 3 600,00

Páska zemnící 30 x 4 mm FeZn

100,00

17 852,40

Potrubí ocel svař. nerez včetně kolen tr 80/3

600,00 7 500,00

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2

Čištění stávajících nezkorodovaných OcK

3 025,00

35 500,00

20,00

550,00 3 025,00

Měření zemních odporů zemniče

Identifikační nástřik přes šablonu 50,00 4 650,00

3 750,00

Nátěrový systém oc. kce, vícevrstvý (1x60mm Zn 
epoxid, 2x60mm polyuretan, viz TZ)

23 400,00

300,00

3 750,00

300,00

Čištění + broušení stávajících zkorodovaných OcK

15 620,0044,00

75,00 347 700,00

Nátěrový systém oc. kce, vícevrstvý (základ 120 mm 
epoxid, vrch 120 mm epoxid)  / kg ocel. kce



PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 
soustava

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

38 K 030001000 % 2,000 CS ÚRS 2014 02

    VRN6 - Územní vlivy

39 K 060001000 % 1,000 CS ÚRS 2014 02

    VRN7 - Provozní vlivy

40 K 070001000 % 3,000 CS ÚRS 2014 02

Příjem dodavatele

    Prodej demontovaných OcK

41 K 767000000R t 15,200 vlastní

38 000,00

Demontované ocelové konstrukce 38 000,00

53 989,62

1 799 654,10

38 000,00

53 989,62

17 996,54

2 500,00

Zařízení staveniště

Provozní vlivy 1 799 654,10

Územní vlivy 1 799 654,10

107 979,25

17 996,54

35 993,08

35 993,08

Demontované konstrukce - viz tabulka v TZ - odhad 15,2 t, cca 171 m2 podlahových ploch


