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Smlouva o dílo č. SML/0790/20 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na provedení inženýrsko geologického průzkumu 

včetně 

vyhotovení závěrečné zprávy o IGP 
na stavbu 

„Silnice III/49515: Bojkovice – Rudimov, sesuv“ 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxx 

E-mail:     xxx 

 

a 

 

Zhotovitel:     GEO – RADONTEST s.r.o. 

Adresa:     B. Němcové 601, Prštné, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   C 109150 vedená u Krajského soudu v Brně 

IČ:      07621230 

Zastoupen:     xxxxx                              

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxx 

Tel.:      xxxxxx 

e-mail:      xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

     

 

Článek II. 

Preambule 

 
Objednatel jako stavebník připravuje stavbu:  

„Silnice III/49515: Bojkovice – Rudimov, sesuv“ 
 

Účastníci smlouvy o dílo se dohodli na podmínkách provedení níže popsaného závazku – jedná se 

o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Podkladem pro uzavření závazku je:  

- záznam o zadání zakázky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu č. D/35/2020/52, 

- nabídka zhotovitele ze dne 26.11.2020, 

- geodetické zaměření předmětného úseku vč. vyznačení inženýrských sítí a zátrhů v asfaltovém 

  krytu vozovky provedené xxxxxxxxxx 

 

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek III. 

Předmět smlouvy o dílo 

 
Předmětem závazku je: 

- inženýrskogeologický průzkum pro návrh zabezpečení stability silničního tělesa silnice 

III/49515 v k. ú. Bojkovice. Nestabilita silničního tělesa, která se projevuje utržením 

krajnice a části komunikace, poškozením komunikace nad i pod propustkem a zlomením 

potrubí propustku bude prověřena v uzlovém úseku č. 1 „Klášterní“ v km cca 3,010 -3,070, 

v k. ú. Bojkovice. Jedná se o úsek v délce cca 60 m.  

- budou provedeny a vyhodnoceny 3 ks těžké dynamické penetrace předpokládané délky do 

10 m, 1 ks vibrační jádrový vrt dl. do 6 m, 1 ks maloprofilový ruční vrt/lehká dynamická 

penetrace dl. do 3 m, 1x sestavení geotechnického řezu, 1x ověření stability svahu pomocí 

GEO5.  

- vyhotovení závěrečné zprávy (dále jen „ZZ“) o provedeném inženýrskogeologickém 

průzkumu (dále jen „IGP“) a návrh zabezpečení stability silničního tělesa vozovky silnice 

III/49515, 

- vyhotovení odborného odhadu nákladů navržené sanace silničního tělesa, 

- koordinace návrhu realizace s projektantem stavby. 

 

Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude splněn objednatelovým převzetím řádně 

zhotoveného díla bez vad a nedodělků. O převzetí závazku (závěrečné zprávy o provedení IGP, 

odhad nákladů) bude pořízen písemný protokol o předání a převzetí díla, který písemně potvrdí 

zhotovitel i objednatel. 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazku 

 
1. Termín splnění SoD: 

Zpracování a předání 3 paré ZZ IGP a 1 x IGP na CD, odborný odhad nákladů do 50 

pracovních dnů od podpisu této smlouvy.          

 

2. Místo předání a převzetí: 

       Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

 

 

Článek V. 

Cena 

 
1. Cena za splnění závazku podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

v následující výši: 

Cena celkem bez DPH                145 000,00 Kč 

DPH (21 %)                   30 450,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH                175 450,00 Kč 

(slovy: Stosedmdesátpěttisícčtyřistapadesát korun českých) 

 

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla a činností ze SoD bez vad a nedodělků. 
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Článek VI. 

Zaplacení ceny 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli po řádném splnění 

závazku ve stanoveném rozsahu a termínu. 

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je protokol o předání a převzetí díla.  

3. Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném 

znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele a dále název fakturovaného závazku vč. 

fakturované částky. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný protokol o předání 

a převzetí díla podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran. 

4. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se za zdanitelné plnění považuje 

splnění díla uskutečněné dnem předání a převzetí díla ve sjednaném rozsahu a sjednané lhůtě. 

5. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet 

zhotovitele uvedený ve smlouvě. 

6. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody 

s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob. 

  

 

Článek VII. 

Provádění závazku 
1. Veškeré věci potřebné k provedení závazku zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí, 

mimo zajištění přechodného dopravní značení pro zajištění silničního provozu v době 

provádění penetrací. Přechodné dopravní značení, povolení vstupu na pozemky a povolení pro 

provedení sondážních prací v krajnici komunikace, u hrany svahu násypu a u paty svahu zajistí 

objednatel v předem dohodnutém termínu. Termín provádění penetrací oznámí zhotovitel 

objednateli min. 3 pracovní dny předem.  

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven dle výše popsaných podmínek 

smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními 

předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí 

a v souladu s platnými zákony a normami.  

3. Minimálně 5 pracovních dní před odevzdáním závazku ze SoD předloží zhotovitel objednateli 

1 paré závěrečné zprávy z IGP k odsouhlasení.  

4. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: 

- 3 x závěrečná zpráva z provedeného IGP včetně návrhu sanace silničního tělesa 

v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě na CD v souladu s písemným vyhotovením 

(ve formátech .dgn, .doc a .pdf), 

- odborný odhad nákladů na realizaci stabilizace silničního tělesa vč. vozovky 

 

 

Článek VIII. 

Zajištění závazku (smluvní pokuty) 
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti (splnit do 50 

pracovních dnů od podpisu této smlouvy závazek spočívající v předání 3 paré závěrečné 

zprávy z IGP a 1 x IGP na CD včetně odborného odhadu náklad) smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení. 

2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době 

sjednané dle Čl. X., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení. 

3. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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Článek IX. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Povinnost zhotovitele splnit do 50 pracovních dnů od podpisu této smlouvy závazek 

spočívající v předání 3 paré závěrečné zprávy z IGP a 1 x IGP na CD včetně zpracování 

odborného odhadu nákladů je podstatná smluvní povinnost. 

2. V případě, že zhotovitel poruší výše popsanou smluvní povinnost, jedná se o závažné porušení 

smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.  

 

 

Článek X. 

Záruka 
1. Zhotovitel poskytuje na provedení závazku záruku v délce 3 let od předání hotového díla 

objednateli.  

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovený 

závazek bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku 

(závěrečné zprávy o provedení IGP) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

4. V případě, že IGP nebude zhotoven řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě 

o dílo a v souladu se souvisejícími právními předpisy, bude odpovědnost zhotovitele za vadné 

plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb. 
 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 
1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smlouvu o dílo lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou 

podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o registru smluv. 

4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této 

smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas 

udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

5. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 

       strany prohlašují, že obsahu smlouvy porozuměly. 

 

 

Ve Zlíně dne 18.12.2020 Ve Zlíně dne 3.12.2020  

 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ing. Michal Janík Ing. Bronislav Malý 

 ředitel  


