

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 06EU-005097 (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: [REDACTED]

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED]

I/26 MÚK Vejprnice – sesuv svahu DUSP/PDPS + AD

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: AZ Consult, spol. s r.o.

Adresa:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu,

k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Služeb (výstupů Služeb) ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku za vady díla, které nebylo možno zjistit při převzetí díla, nebo při prohlídce po jeho předání, tedy tzv. skryté vady, po dobu pěti roků, minimálně po dobu jednoho roku po kolaudaci stavby ode dne převzetí (akceptace) Služeb (výstupů Služeb) Objednatelem.

Objednáváme u Vás: zajištění podkladů a průzkumů, vyhotovení dokumentace pro společné povolení, IČ, projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru při realizaci akce

Lhůta pro dodání či termín dodání: koncept DUSP do 31. 07. 2021, čistopis DUSP do 31. 08. 2021, SP do 30. 11. 2021, čistopis PDPS do 31. 12. 2021, AD v průběhu realizace stavby

Fakturace: DUSP - po předání čistopisu DUSP, IČ – po získání SP, PDPS - po předání čistopisu PDPS, AD po skončení stavby

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 248 800,-

DPH 21%: 52 248,-

Cena celkem s DPH: 301 048,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO

V Plzni dne 10. 12. 2020
Za Objednatele:

V Ústí nad Labem dne 16. 12. 2020
Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Předmět plnění akce:

Zajištění podkladů a průzkumů, vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení, výkon inženýrské činnosti pro získání společného povolení, vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru při realizaci akce. **Podklady a průzkumy** budou pro DUSP a PDPS zpracovány v následujícím rozsahu:

- Geodetické zaměření území bude provedeno v rozsahu pro nutné upřesnění zaměření z předcházejícího stupně dokumentace. Zaměření bude provedeno dle datového předpisu ŘSD ČR B2 a C1. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S-JTSK Bpv. Zpracovaná dokumentace geodetického zaměření bude splňovat podmínky ČSN 03410 a ČSN 013411 a bude vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění, Vyhlášce č.31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.
- Průzkum inženýrských sítí bude proveden pro aktualizaci zákresů stávajících inženýrských sítí z předchozího stupně dokumentace. Budou osloveni všichni předpokládání vlastníci či správci inženýrských sítí s žádostí o vyjádření obsahující zákres jejich inženýrských sítí, včetně podmínek pro zásah do těchto sítí a pokud možno i digitálních zákresů inženýrských sítí ve formátu DWG/DGN. Poplatky účtované za vydání těchto vyjádření od jednotlivých správců a majitelů budou součástí ceny prací.

Dokumentace pro společné povolení bude zpracována dle následujících technických podmínek:

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek
- Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů – příloha č. 5
- V rozsahu zahrnujícím soupis prací, včetně oceněného soupisu prací, a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu definovaném Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění.
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

PDPS bude zpracován dle následujících technických podmínek:

- V rozsahu zahrnujícím soupis prací, včetně oceněného soupisu prací, a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu definovaném Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění.
- Soupis prací bude vyhotoven podle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění.
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

V rámci inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení bude provedeno:

- Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.
- Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky či provozovateli, zajištění případných smluv k zajištění přeložky zařízení.
- Majetkoprávní vypořádání stavby
- Kompletace podkladů k žádosti o stavební povolení, sestavení a podání žádosti o stavební povolení, účast na jednání v rámci stavebního řízení a předání pravomocného stavebního povolení objednateli.
- Konzultace a průběžné informování objednatele o průběhu inženýrské činnosti.

Výkon a obsah činností autorského dozoru je dán zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Zdůvodnění VZ:

Došlo k poruše svahu jeho částečnému sesutí – je nutná sanace.

Pol.	Popis	měrná jednotka	počet m.j.	cena za m.j.	Cena bez DPH	Termín realizace
Projekt ve stupni DUR/DSP					0	31.8.2021
1	PD - DSP	hod		0	-	
2	geodetické zaměření území	ha		0	-	
3	geologická rešerše a průzkum	hod		0	-	

4	vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné územní a stavební řízení	hod			-	
5	dopravně inženýrská opatření odsouhlasená Policií ČR	hod			-	
6	záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy(oslovení případných dotčených vlastníků	hod			-	
8	vyjádření a souhlasy se stavbou DI Policie ČR (souhlas se stavbou a PD, vč. souhlasu s DIO – bude předána v originále potvrzená koordinační situace stavby)	hod			-	

IČ - povolení stavby					0	30.11.2021
9	vyjádření DOSS a vlastníků pozemků	hod			-	
10	vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení	hod			-	
11	IČ - zajištění stavebního povolení	hod			-	

Projekt ve stupni PDPS					0	31.12.2021
12	PD - PDPS	hod			-	
13	soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby	hod			-	

Autorský dozor		hod			0	2022
---------------------------	--	------------	--	--	----------	-------------

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

I/26 MÚK Vejprnice – sesuv svahu - DUSP/PDPS + AD
Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Pol.	Popis	měrná jednotka	počet m.j.	cena za m.j.	Cena bez DPH	Termín realizace
Projekt ve stupni DUR/DSP					-----	31.08.2021
1	PD - DSP	hod			0	
2	geodetické zaměření území	ha			0	
3	geologická rešerše a průzkum	hod			0	
4	vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné územní a stavební řízení	hod			0	
5	dopravně inženýrská opatření odsouhlasená Policií ČR	hod			0	
6	záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (oslovení případných dotčených vlastníků)	hod			0	
8	vyjádření a souhlasy se stavbou DI Policie ČR (souhlas se stavbou a PD, vč. souhlasu s DIO – bude předána v originále potvrzená koordinační situace stavby)	hod			0	

IČ - povolení stavby					-----	30.11.2021
9	vyjádření DOSS a vlastníků pozemků	hod				
10	vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení	hod				
11	IČ - zajištění stavebního povolení	hod				

Projekt ve stupni PDPS						31.12.2021
12	PD - PDPS	hod				
13	soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby	hod				

Autorský dozor	hod			0	0	2022
-----------------------	-----	--	--	---	---	-------------

Cena CELKEM bez DPH Kč		248 800,00
DPH 21 % Kč		52 248,00
Cena CELKEM S DPH Kč		301 048,00

V Ústí nad Labem dne 16.12.2020