






Smlouva o výrobě dříví harvestorovou technologií 2020

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, Divize Hořovice, LS Strašice - středisko Háje 2021 č. 5654/2019/17/2020





uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Miloslav Mrázek**
Sídlo: 196, 34701 Studánka
IČO: 64888916
DIČ: CZ7907052307
Zápis v obchodním rejstříku: M.Ú.Tachov ev.č.341001-22680 č.j.772/97
Zastoupený: Miloslav Mrázek
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Miloslav Mrázek
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I.

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o výrobě dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice - polesí Háje, U keramičky 148, 334 42 Chlumčany .

ČLÁNEK III.

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 713 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období účinnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2020“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2020 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- 5) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 6) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- 8) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 9) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.

10) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 18. 12. 2020

Ve Studánce dne 10.12.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Miloslav Mrázek

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 10/300	400	m3	320	128000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. do 0,10. Terén převážně rovinný, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 10/800	400	m3	330	132000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. do 0,10. Terén převážně rovinný, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 19/300	500	m3	310	155000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,11-0,19. Terén převážně rovinný, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 19/800	500	m3	320	160000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,11-0,19. Terén převážně rovinný, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 49/300	500	m3	250	125000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,30-0,49. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 49/800	500	m3	260	130000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,30-0,49. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 50/300	200	m3	210	42000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=50; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=50; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,50+. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 50/800	200	m3	220	44000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=50; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=50; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,50+. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 19/300	500	m3	430	215000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a předemýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. do 0,19. Terén				

	převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.10% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení 19/800	1100	m3	440	484000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. do 0,19. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.10% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení 49/300	700	m3	280	196000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,20 0,49. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.10% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení 49/800	1100	m3	270	297000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,20 - 0,49. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.10% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení 69/300	700	m3	260	182000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,50 - 0,69. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.10% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 69/800	1100	m3	260	286000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,50 - 0,69. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.10% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 99/300	300	m3	230	69000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,70 - 0,99. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.10% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 99/800	500	m3	250	125000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,70 - 0,99. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.10% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 100/300	300	m3	230	69000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 1,00+. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.10% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 100/800	500	m3	240	120000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a předmýtní nahodilá se vznikem holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 1,00+. Terén převážně rovinný, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.10% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 19/800	400	m3	300	120000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm.do 0,19. Terén převážně rovinný, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 49/300	400	m3	280	112000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,20-0,49. Terén převážně rovinný, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 49/800	400	m3	290	116000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,20-0,49. Terén převážně rovinný, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážen 69/300	200	m3	220	44000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na				

	úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,50-0,69. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážen 69/800	400	m3	270	108000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba předmytní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,50-0,69. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 99/300	400	m3	240	96000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Těžba předmytní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,70-0,99. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 99/800	200	m3	200	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba předmytní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 0,70-0,99. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 100/800	200	m3	190	38000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 10; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Těžba předmytní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny - Výroba dříví na OM na středisku Háje.Plasy(PS), Pernarec(PS), Dnešice(PJ), Holýšov(DO), dle potřeby VLS. Minimální množství m3 na úsek(lokalitu) je 200 m3. Pr.hm. 1,00+. Terén převážně rovinatý, bez větších překážek. 2% listnaté sortimenty.50% těžba roztroušená do 30m3 na pracoviště. MOŽNOST POTŘEBY TĚŽAŘE,ZÁCHRANY PŘIROZENÉHO ZMLAZENÍ NA 15% HMOTY!;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	200	hod	400	80000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení				

	prací=15.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0;
--	--