

**Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace**

Zahradníková 494/2  
602 00 Brno, Veveří

**KONE, a.s.**

Evropská 423/178  
160 00, Praha 6 - Vokovice

██████████  
Videňská 546/55  
639 00 Brno

Tel: ██████████

Mail: ██████████

[www.kone.cz](http://www.kone.cz)

Nabídka číslo: T-0004302837

14.12.2020

**Zahradníková 8, Brno - odkláněcí kladka (schod.)**

Vážený zákazníku,

dle zjištěných závad naším servisním pracovníkem Vám zasilám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat.

Fakturace bude provedena po skončení práce a na základě předávacího protokolu KONE potvrzeného odpovědným zástupcem provozovatele. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30).

Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu ██████████

Tato nabídka je platná 3 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,

██████████

## Předmět nabídky

Zařízení: 0713/04 (40188772). Na adrese: ZAHRADNÍKOVA 321/8 , 602 00, BRNO. Lokace zařízení: SCHODIŠTĚ.

	Popis	Jednotková cena	Množství	Celková cena bez DPH
1	Dodání a výměna odkláněcí kladky nosných lan (vyvěšení kabiny výtahu, výměna kladky, zpětné zavěšení kladky, vyzkoušení funkčnosti a bezpečnosti výtahu)			
	Odkláněcí kladka nosných lan, vymežovací kroužky	37 075,00 Kč	1	37 075,00 Kč
	Doprava	220,00 Kč	1	220,00 Kč
	Doba instalace		24 h	18 000,00 Kč

---

**Celková prodejní cena, bez DPH**

**55 295,00 Kč**

## Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:

100% po provedení práce

Faktura se splatností 14 dní

## Dodávka a Záruka

Dodávka bude do **5** týdnů po obdržení písemné objednávky a po vyjasnění technických detailů.

Záruka na dílo je **12** měsíců (materiál).

Je možné, že bude třeba na straně Zhotovitele prodloužit dohodnuté dodací lhůty předmětu díla uvedené v této cenové nabídce z důvodu zpoždění dodávek způsobených opatřeními k zastavení šíření epidemie Coronavirus (COVID 19), jako jsou povinné karantény, vyhlášení mimořádných prázdnin, dopravní omezení uložená orgány v zemích Evropské unie, nebo mimo EU, a dostupnost personálu, poskytovatelů logistiky a dodavatelských řetězců v důsledku opatření k zastavení šíření této epidemie. V takovém případě jsou smluvní strany povinny vzájemně uzavřít dohodu na úpravu termínu realizace předmětu díla.

## Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. **T-0004302837**. **Závazně objednáme práce v plném rozsahu.**

## Zákazník

Místo, datum .....

\_\_\_\_\_  
Jméno, Příjmení a podpis zákazníka