

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo zhotovitele:
A2297/20

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

město Otrokovice

Adresa:

nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Zástupce ve věcech smluvních:

Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města

Zástupce ve věcech technických:

Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí odboru majetko-právního Městského úřadu Otrokovice

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č.ú. 19-122921/0100

IČ:

00284301

DIČ:

CZ00284301

ZHOTOVITEL:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.


Adresa:

Hybernská 40, 110 00 Praha 1

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Sedláček, prokurista

Zástupce ve věcech technických:



Bankovní spojení:

IČ:

49241648

DIČ:

CZ49241648

Evid. č. registrace u MS v Praze:

oddíl B, vložka č. 2154

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Vodní dílo „Suchá nádrž N2 Dolní Chrástě“ - spolupráce při technickobezpečnostním dohledu nad vodním dílem v letech 2020 - 2024.

Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje spolupracovat při výkonu technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD) nad vodním dílem ve smyslu platné legislativy.

Specifikace prací v letech 2020 -2024:

- Vypracování Programu TBD pro vodní dílo „Suchá nádrž N2 Dolní Chrástě“ (v roce 2020),
- Kontrolní prohlídky hráze a funkčních objektů vodního díla „Suchá nádrž N2 Dolní Chrástě“ podle Programu TBD, operativní informování objednatele o výsledcích, konzultace k provozu, návrhy nápravných opatření (vždy 2x ročně v letech 2020 - 2024),
- zpracování výsledků obchůzek prováděných obsluhou díla, jejich zhodnocení a porovnání s mezními hodnotami (podle potřeby – při zjištění nových skutečností),
- vypracování informativní zprávy TBD za období 1 roku s případným návrhem nápravných opatření (každoročně) a etapové zprávy o TBD v roce 2024,
- účast a spolupráce s vlastníkem při vedení prohlídky vodního díla podle § 11 vyhl. č. 471/2001 Sb. za účasti vodoprávního úřadu (v roce 2024).

III. ÚDAJ O ČASE PLNĚNÍ

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2024.

IV. DOHODNUTÉ MÍSTO PŘEDÁNÍ

Poštovní úřad zhotovitele nebo sídlo objednatele

V. CENA DODÁVKY

Celková cena dodávky v letech 2020 – 2024 je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí bez DPH:

128 400,- Kč (slovy: jednostodvacetosmtisícčtyřista Kč).

Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. K výše uvedené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí ceny zakázky v jednotlivých letech plnění:

rok	cena bez DPH
2020	40 600,- Kč
2021	21 950,- Kč
2022	21 950,- Kč
2023	21 950,- Kč
2024	21 950,- Kč
celkem	128 400,- Kč

Kalkulace dílčích cen prací byla provedena podle kalkulačního vzorce, podle "Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projekt. a inženýrských prací", odst. 2.3.1, UNIKA, 2020, bez zohlednění případné inflace, zvýšení cen pohonných hmot a při použití konstantních ukazatelů v cenové úrovni roku 2020.

V případě, že podle údajů ČSÚ dosáhne roční index spotřebitelských cen, tj. průměrná meziroční míra inflace, hodnoty 3 a více % ve srovnání se stavem k 1.1.2020, zvýší se o stejnou procentní hodnotu sjednaná dílčí roční cena dodávky, a to počínaje následujícím rokem po roce, kdy takové zvýšení bylo oznámeno ČSÚ. K dalším takovým zvýšením sjednané dílčí roční ceny dodávky dojde obdobně vždy, když meziroční míra inflace dosáhne 3 a více %.

VI. ÚDAJE DOHODNUTÉ K PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel (město Otrokovice) bude řádně provádět pravidelné obchůzky díla podle platného Programu TBD a zasílat zhotoviteli (VODNÍ DÍLA – TBD a.s.) fotodokumentaci díla pořízenou při obchůzkách. Rovněž bude zhotovitele bezodkladně informovat o všech mimořádných zjištěních na díle i o připravovaných nebo prováděných stavebních i jiných zásazích na samotném díle nebo jeho bezprostřední blízkosti.
2. Zhotovitel (VODNÍ DÍLA – TBD a.s.) bude provádět veškeré prohlídky po předchozím ohlášení objednateli.

VII. ÚROK Z PRODLENÍ

1. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu provedení prací, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu (úrok z prodlení), který činí 0,05 % z částky odpovídající předmětu neplnění za každý den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s placením, vzniká zhotoviteli právo na smluvní úrok z prodlení, který činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že sjednané smluvní pokuty (úroky z prodlení) se nedotýkají nároků na náhrady škod a do výše škod se nezapočítávají.

VIII. FAKTURACE

Fakturace prací bude prováděna každoročně dvakrát, a to vždy před koncem kalendářního pololetí ve vazbě na provedení prací v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši 50 % z roční částky, uvedené v článku V. této smlouvy. Splatnost faktur je 30 dnů.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud dojde ke změně výchozích cenových ukazatelů, budou ceny dodávky v letech 2022 a 2024 upraveny dodatky této smlouvy o dílo.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a tato smlouva tak podléhá uveřejnění v registru smluv dle citovaného zákona. Zveřejnění smlouvy zajistí Objednatel. Smluvní strany tímto výslovně vyjadřují svůj souhlas, aby tato smlouva byla v registru smluv uveřejněna v jeho plném rozsahu bez provedení jakékoli anonymizace včetně všech identifikačních údajů.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, po jejím podepsání obdrží objednatel dva a zhotovitel jeden výtisk. Smlouvu je možné změnit jen po oboustranné dohodě, a to písemným dodatkem ke smlouvě. Právní vztahy smluvně neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením obchodního zákoníku.
5. Doložka podle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 04.11.2020 usnesením č. RMO/17/17/20.

V Praze, dne : 20.11.2020

V Otrokovicích, dne: 09.11.2020

.....
Zhotovitel:

Ing. Miloš Sedláček,
prokurista

.....
Objednatel:

Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města Otrokovice