Smlouva o poskytovani komunalnich sluzeb na tizemi ve vlastnictvi
statutarniho mésta Mostu

¢. 90/13/2020
1. Statutdrnf mésto Most
zastoupeno : primatorem mésta Ing. Janem Paparegou
IC : 00266094
DIC : CZ00266094
sidlo : Most, Radnicni 1, PSC 434 69
bankovni spojeni : Ceskd spoFitelna, a.s., ¢.u. 27-1041368359/0800

(ddale 1éZ ,objednatel*)
a

2. Technické sluiby mésta Mostu a.s.

zastoupena : pFedsedou predstavenstva Ing. Vaclavem Zahradnickem
mistopredsedou piedstavenstva TomdsSem Kubalem

IC : 64052265

DIC : CZ64052265

sidlo : Most — Velebudice, Délnickd 164, PSC 434 01

bankovni spojeni : Ceskoslovenskd obchodni banka, a.s., . 915209603/0300

Spolecnost zapsand v obchodnim rejstFiku, vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
oddil B, vlozka 771

fdale 16z ,,zhotovitel )

uzavieli dnes tuto

smlouvu:

&Ll
Piedmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét véas a fadné na své naklady a nebezpeéi a v terminech
podle pozadavku objednatele idrzbu vefejného prostranstvi — komunalni sluzby na uzemi ve
vlastnictvi objednatele:

1.1.1 zajisténi Cistoty,

1.1.2 nakladani s komunalnim odpadem,

1.1.3  zajisiéni stuzeb souvisejicich s provozovanim méstského mobiliare,

1.1.4 udrzbu a opravy mistnich komunikaci,

1.1.5 zimni Gdrzbu mistnich komunikaci,

1.1.6 péci o zelen,

vSe za cenu a v rozsahu sjednaném dale (v pfiloze ¢. 1).

1.2 Jednotlivé napln¢ komunélnich sluzeb jsou ptilohou této smiouvy:

1.2.1 zajisténi Cistoty — pfiloha €. 2,

1.2.2 nakladani s komunalnim odpadem — piiloha &. 3,

1.2.3  zajiténi sluzeb souvisejicich s provozovanim méstského mobiliafe — priloha ¢. 4,



1.2.4 Gdrzba a opravy mistnich komunikaci — ptiloha &. 5,
1.2.5 =zimni Gdrzba mistnich komunikaci — pfiloha ¢. 6,
1.2.6 péce o zelen — priloha ¢&. 7.

¢l 11
Cena

2.1 Cena za poskytovani komunalnich sluZeb je stanovena jako maximalni pro dany rok. Jeji
celkova vy3e a maximalni finanéni objemy sjednané pro jednotlivé oblasti tvofi pfilohu ¢&. 1
k této smlouvé, ktera bude vzdy pro dany rok uzaviena k 31.12. roku predchazejiciho.

2.2 Cena za zajisténi komundlnich sluzeb obsahuje vzdy veskeré naklady, spojené s jejich
zajisténim, vysledna celkova cena je kone¢n4, maximalni a nepfekroéitelna celkova cena.
2.2.1 Celkova cena za zimni udrzbu mistnich komunikaci ve vlastnictvi objednatele je
odbornym odhadem pramémych ro¢nich nakladii. Ugtovany budou skuteéné naklady zimni
Udrzby mistnich komunikaci ve vlastnictvi objednatele na ziklad¢ platného ceniku sluZeb.
Ptipadné preplatky ¢1 nedoplatky budou feSeny dodatkem ke smlouvé.

2.3 Cenu za komunadlni sluzby v jednotlivych oblastech provadénych zhotovitelem na tzemi
ve vlastnictvi objednatele 1ze prekrotit s tim, Ze sjednana kone¢na celkova cena pro pfisludny
rok nebude ptekrocena.

2.4 Sazba DPH se fidi platnymi ustanovenimi zakona o dani z pfidané hodnoty.

¢l 1
Platebni podminky

3.1 Podkladem pro placeni jsou faktury dle jednotlivych oblasti, které je zhotovitel povinen
vystavit nejdfive 1. den po uskuteénéni zdanitelného plnéni (skonéeni pfislusného
kalendainiho mésice). Jednotlivé faktury musi obsahovat viechny néleZitosti dafiového
dokladu a jsou splatné do 30 dnh od doruteni faktur objednateli na shora uvedeny ucet
zhotovitele bezhotovostnim prevodem.

3.2 Ptilohou faktur musi byt pisemné vyhotoveny pfedavaci protokol potvrzeny zhotovitelem
a objednatelem, a dale ptedem odsouhlaseny poloZkovy soupis provedenych ukonu {(praci)
prokazujici Fadné provedeni uétovanych praci pii zajisiéni jednotlivych oblasti komunalnich
sluzeb na Gzemi ve vlastnictvi objednatele. U sluzby zimni udrzba komunikaci musi byt
soucasti prilohy fakiury zejména denni soupis pouzitych mechanismi, ruéné provedenych
tkonii, mnozstvi ujetych kilometri a spotfebovaného posypového materidlu. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen doloZit fakturu dal§imi pozadovanymi doklady.

Prace uétované formou paudélnich plateb za celoro¢ni udrzbu vybranych sluzeb v pééi o zelen
budou u¢tovany pomérnou ¢asti a v mésicich uvedenych v ptiloze ¢. 7. Ostatni prace budou
u¢tovany dle sjednanych jednotkovych cen nebo dle platného ceniku zhotovitele.

3.3 Objednate]l je opravnén jednotlivé faktury vratit bez zbyteéného odkladu po jejich
doruceni v piipadé, Zze budou obsahovat nespravné udaje nebo budou neuplne. Zhotovitel je
povinen odstranit nespravné udaje &i doplnit chybéjici udaje. Lhiita splatnosti za¢ne plynout
dnem doru¢eni opravené faktury objednateli.



3.4 V mésici prosinci pfisluiného roku moize objednatel poskytnout zhotoviteli zalohu
na uvedené &innosti na mésic prosinec. Zudtovani finanéni zédlohy bude zhotovitelem
provedeno nejdéle do 10 dnii po skonéeni zdanitelného plnéni za mésic prosinec.

/ 3.5 Cenu za provedené prace a sluzby objednatel zaplati na zakladé skuteéné provedenych
vykonil.

! 3.6 Zhotovitel se nikdy nestane nespolehlivym platcem DPH.

3.7 Zhotovitel je povinen zaslat faktury objednateli podtou na adresu nebo elektronickou

formou na adresu faktury@mesto-most.cz.

¢L IV

Sankce
4.1 Vicobecné sankce:
4.1.1 pro ptipad, Ze zhotovitel nepfedloZi v&as a fadné objednateli navrh zmény smlouvy nebo
nesplni jiné jiZ uvedené povinnosti obsazené v ¢lanku V. této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 500 K¢& za kazdy den prodleni se spin€énim
kterékoli vyse uvedené povinnosti, nebo pokud je splnéni povinnosti jindy nez v urfeném
terminu vylou¢eno z povahy véci, (napf. ukast pfi vetejném projednavani), 500 K¢ za kazdé
nesplnéni povinnosti,
4.1.2 pro piipad prodleni se zaplacenim faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu za kadou fakturu ve vysi 0,02 % denné¢ z fakturované ceny bez DPH
za kazdy zapocaty den prodleni,
4.1.3 splatnost smluvnich pokut se sjednava na 14 dni ode dne doruceni jejich vyuctovani
zhotoviteli {objednateli), pro pfipad nebude-li smluvni pokuta realizovana kompenzaci.
Je véci objednatele (zhotovitele), ktery zpiisob zvoli,
4.1.4 pro piipad prodleni s ptedloZenim harmonogrami praci, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy den z prodleni a kazdy harmonogram
ZvIast,
4.1.5 smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, méze od ni na zakladé své
vile ustoupit,
4.1.6 uplatnénim prava na zaplaceni smluvni pokuty neni doten narok objednatele na
nahradu Skody,
4.1.7 narok na zaplaceni smluvni pokuty nevznikd, pokud k prodleni doslo v diisledku
skuteénosti, které nelze rozumné predvidat.

4,2 Sankce dle jednotlivych komunalnich sluzeb:

4.2.1 v pripadé, Zze zhotovitel neprovede pozadovanou sluzbu (napf. vyc¢idténi podchodi,
schodist’, autobusovych zastavek, kruhovych objezdia, velkych kiiZzovatek, myti stiech,
konstrukei a stén autobusovych pristiedki, vy¢idténi chodnikd na vybranych komunikacich,
kanalovych vpusti, 3achet a fadu, komunikaci, strojni ¢isténi po zimni udrzbé, uklid ¢erné
skladky, vy¢isténi vodnich dél a tokiu) podle pozadavki objednatele, podle schvalenych
harmonogramii, nebo adné, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ za kazdy nedostatek nebo za kazdy den prodleni se splnénim povinnosti, zjidténé
pfi kontrole objednatele se zhotovitelem nebo jen objednatele a zaznamenané v zépisu nebo
zaznamu z kontroly,

4.2.2 vpiipadé, Ze zhotovitel neprovede v jednotlivych lokalitdich rucni ¢iSténi podle
pozadavki objednatele, podie schvalenych harmonogramu, nebo fadng, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy nedostatek nebo za kazdy den




prodieni se splnénim povinnosti, zjisténé pii kontrole objednatele a zaznamenané v zapisu
nebo zaznamu z kontroly,

4.2.3 v pfipadé nesplnéni povinnosti pfistavit a rozmistit pozadované typy jednotlivych
odpadovych nadob (popelnice, stiedni kontejnery, velkokapacitni kontejnery, nadoby
na separovany sbér, odpadkové ko¥e) v Fadném technickém stavu, &isté, neposkozené
a ozna¢ené samolepkami, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys3i
500 K¢ za kazdou nadobu, ktera neodpovida sjednanym pozadavkim, zjiSténych pii kontrole
objednatelem a zaznamenané v z4pisu nebo zdznamu z kontroly,

4.2.4 v pfipadé, ze jednotlivé nadoby (popelnice, stfedni kontejnery, velkokapacitni
kontejnery. nddoby na separovany sbér, odpadkové kose) nebudou rozmistény v potfebném
poftu a na potfebnych stanovistich dle vedené evidence, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli za kazdy den prodleni smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdou chybgjici
nadobu, zjisténou pii kontrole objednatelem a zaznamenanou v zapisu nebo zaznamu
z kontroly,

4.2.5 vpiipadé, ze jednotlivé nadoby (popelnice, stiedni kontejnery, velkokapacitni
kontejnery, nadoby na separovany sbér, odpadkové kose) nebudou vyvazeny tadné, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 500 K¢ za kazdy nedostatek
nebo za kazdy den prodleni se spinénim povinnosti, zji§ténych pii kontrole objednatele
a zaznamenanych v zapisu nebo zaznamu z kontroly,

4.2.6 v piipadé, Ze v dob2 vyvozu nebude stanovisté nadob (popelnice, sttedni kontejnery,
velkokapacitni kontejnery, nadoby na separovany sbér, odpadkové ko$e) fadné uklizeno, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 500 K¢ za kazdé neuklizene
stanovis§t® a za kazdy den prodleni se spinénim povinnosti, zjiStenych p#i kontrole
objednatelem a zaznamenanych v zapisu nebo zaznamu z kontroly,

4.2.7 v ptipadé, 7e evidence odpadovych nadob (popelnice, stfedni kontejnery, velkokapacitni
kontejnery, nadoby na separovany sbér, odpadkové kode) nebude vedena fadné, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 500 K¢ za kazdy nedostatek nebo
za kazdy den prodleni se splnénim povinnosti, zji§ténych pii kontrole objednatelem a
zaznamenanych v zapisu nebo zdznamu z kontroly,

4.2.8 v piipadé, Ze zhotovitel nebude fadné provozovat sbémné dvory, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000 K¢ za kazdy nedostatek nebo za kazdy den
prodleni zji%inych pii kontrole objednatelem a zaznamenané v zapisu nebo zaznamu
z kontroly. Tato povinnost zhotoviteli nevznika, dojde-li k prodleni z diivodl, které nelze
rozumné predvidat,

4.2.9 v pripadé, ze zhotovitel nepfedlozi v¢as a fadné objednateli harmonogramy vyvozu
nadob na smésny komunalni odpad a se?arovan)'/ sbér odpadu, harmonogram vyvozu
velkokapacitnich kontejneru o objemu 12 m” a harmonogram vyvozu odpadkovych kosd, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 500 K& za kazdy den prodleni
se splnénim kterékoli vy$e uvedené povinnosti, nebo pokud je splnéni povinnosti jindy
nez v uréeném terminu vylouéeno z povahy véci (napf. Gcast pii vefejném projednani) 500 K¢
za kazdé nesplnéni povinnosti,

4.2.10 v pitpadé, Ze jednotlivé odpadkové kose nebudou opraveny nebo zabudovany podle
pozadavkl objednatele nebo podle schvalenych harmonogrami, nebo fadné, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 500 K& za kazdy nedostatek nebo
za kazdy den prodleni s opravou nebo zabudovanim kazdého jednotlivého kose, zjisténé
pi kontrole objednatele a zaznamenané v zapisu nebo zaznamu z kontroly,

4.2.11 v pripadé, Ze jednotlivé kovové odpadkové kose nebudou natfeny podle pozadavki
objednatele nebo podle harmonogramu, nebo fadné, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy nedostatek nebo za kazdy den prodieni s natfenim
kazdého jednotiivého odpadkového kose. zjisténé pfi kontrole objednatele a zaznamenané
v zapisu nebo zdznamu z kontroly,
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4.2.12 v piipad¢, 7e zhotovilel neprovede nakup. umisténi, oznaceni novych odpadkovych
kosi a jejich zavedeni do evidence odpadkovych kosi podle skuteéné potieby nebo
pozadavkil objednatele, nebo fadné, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 500 Ké za kazdy nedostatek nebo za kazdy den prodleni s nakupem, umisténim,
oznatenim a zavedenim do evidence odpadkovych kost kazdého jednotlivého odpadkového
kose, zjisténé pii kontrole objednatele a zaznamenané v zapisu, nebo zaznamu z kontroly,
4.2.13 vpfipadé prodleni sprovedenim praci souvisegjicich s provozovanim méstského
mobilidfe v predem pisemné stanovenych terminech pro provedeni priace v jednotlivych
oblastech zjisténého na zikladé pisemné dolozeného zapisu nebo zaznamu -z provedené
kontroly je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy
den prodleni,

4.2.14 smiuvni pokuta za kazdou opravnénou reklamaci ¢ini 500 K¢ za kazdou vadu
¢i nedodélek a kalendaini den jejiho trvani ode dne nasledujiciho od prevzeti reklamace.
Smluvni pokutu viak zhotovitel neplati, jestlize vadu nebo nedodélek odstrani do 10 dni
od obdrzeni reklamace, ptipadné do lhity dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem,
4.2.15 v ptipadé zjisténi vytluku, u néhoz zapocala oprava, ale nebyla do 24 hodin dokonéena,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢é za kazdy zjistény
vytluk a den prodleni. Povinnost zaplatit smluvni pokutu viak nevznikd, dojde-li k prodleni
z diivodd, které nelze rozumné predvidat,

4.2.16 vpiipadé prodleni s osazenim a zhotovenim nového dopravniho znaceni nebo
odstranénim dopravniho znaceni je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 500 K¢ za kazdy pfipad prodleni a den prodleni. Povinnost zaplatit smluvni pokutu
viak nevznikd, dojde-li k prodleni z diivodi, které nelze rozumné predvidat,

4.2.17 v pripadé prodlieni s ptedloZzenim navrhu mési¢niho operativniho planu vykona je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy den prodleni.
Povinnost zaplatit smluvni pokutu viak nevznika, dojde-li k prodleni z diivodi, které nelze
rozumné predvidat,

4.2.18 v pfipadé nedodrzeni lhiit uvedenych v pfiloze ¢. 5 bod 2.13 pii osazovani poklopi
vpusti po jejich zcizeni je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ za kazdou zjisténou vpust’ a den prodleni. Povinnost zaplatit smluvni pokutu viak
nevznika, dojde-li k prodleni z divodu, které nelze rozumné pfedvidat,

4.2.19 smluvni pokuta za kazdou opravnénou reklamaci v oblasti sluZeb zimni udrZba
komunikaci ¢ini 2.000 K¢ za kazdou vadu ¢1 nedodélek a kalendaini den jejiho trvani ode dne
nasledujiciho po obdrZeni reklamace,

4.2.20 pro pripad prodleni pfi provadéni se¢i dle mési¢éniho harmonogramu a vyhrabavani
travnik dle harmonogramu zjisténého na zakladé pisemné dolozeného zapisu nebo zaznamu
z provedené kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500
K¢ za kazdy den z prodleni,

4.2.21 pro pfipad nespinéni poZzadavku objednatele na posekani travy nebo vyhrabani travnik(
mimo harmonogram zjisténého na zakladé pisemné doloZeného zapisu nebo zaznamu
z provedené kontroly je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ za kazdy den z prodleni,

4.2.22 pro pripad, Z¢ plochy nebudou sckany jako celek, tzn. véetné dosekavek, jak je
sjednano v této smlouvé, a jak bylo zjiSténo na zadkladé pisemné doloZeného zipisu nebo
zaznamu z provedené kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 1.000 K¢ za kazdy den z prodleni,

4.2.23 pro ptipad prodleni s odvozem posckané travy nebo vyhrabaného travniku zjisténého
na zaklad¢ pisemné¢ doloZeného zapisu nebo zaznamu nebo zapisu z provedené kontroly,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den
z prodleni,
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4.2.24 pro ptipad prodleni s fddnym vy¢isiénim zpevnénych ploch, jak je sjednano vtén'%&-',s‘- -§§2"
smlouvé, zjisiéného na zikladé pisemné doloZeného zdpisu nebo zdznamu z provedené 'U..f &S
kontroly, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢
za kazdy den z prodleni.

LV
Provadéni dila a dal§i povinnosti zhotovitele

5.1 Zhotovitel je povinen chréanit zajmy objednatele, provadét dilo v¢as a fadné, samostatné a
iniciativné, s fadnou a s odbomnou pé¢i a hospodarnosti a v souladu s ujednanim teto smlouvy.
Za tadné plnéni povinnosti sjednanych touto smlouvou odpovidd zhotovitel objednateli
i pHimo tfetim osobam.

5.2 Pii zjidténi, e zhotovitel nepini své povinnosti fadng, je zhotovitel povinen odstranit
zavadny stav ve lhaté poskytnuté objednatelem. Jestlize zhotovitel neodstrani zavadny stav
ani ve hité k tomu poskytnuté objednatelem, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
V ptipadé, Ze dilo bude provadéno zhotovitelem nekvalitné a véc nesnese odkladu, je
objednate] opridvnén zajistit provedeni praci na niaklady zhotovitele. Zjednani i v&asné
napravy nezbavuji zhotovitele povinnosti hradit 3kodu vzniklou v disledku vadn€ho
provadéni dila i jeho napravy.

5.3 PHi provadéni dila a sluzeb je zhotovitel povinen:

5.3.1 dodrzovat viechny pfedpisy a vyhladky souvisejici s BOZP, PO, bezpecnosti silni¢niho
provozu a ochranou Zivotniho prostiedi,

5.3.2 vést stavebni denik a denik zimni Gdrzby komunikaci,

5.3.3 piedavat objednateli podle jeho poZadavki informace o nasazeni pracovniki, stroji a
provadénych technologii,

5.3.4 vzdy pii zjisténi nepfedvidatelnych skute¢nosti pfi provadéni dila a stuzeb neprodlené
telefonicky, popf. elektronickou postou, informovat o téchto skute¢nostech objednatele,

5.3.5 seznamit se stechnologiemi béZné udrzby komunikaci dle prisiuSnych norem,
technickych podminek, technologickych pokynt a dodrZovat je pfi realizaci dila,

5.3.6 seznamit se stechnologiemi zimni Gdrzby komunikaci dle piislusnych norem,
technickych podminek, technologickych pokynii a dodrzovat je pfi realizaci dila, _

5.3.7 mit na zieteli, z¢ odpovédnost za vady dila pfi provadéni zimni udrzby mistnich
komunikaci ve vlastnictvi objednatele se Hdi pfisluSnymi prévnimi predpisy.

5.4 Zhotovite! je dile povinen:

5.4.1 ohlaSovat drobné stavby pro mésio ve viech oblastech komunalnich sluZzeb vletné
zajist'ovani pozadovanych podkladi,

5.4.2 zajistovat vyjadfeni spravci inZenyrskych siti vetné pripadnych jejich vytyCeni
pro ¢innost ve viech oblastech komundlnich sluzeb,

5.4.3 zajistovat zakresy de$tové kanalizace a provadét jeji vytyCeni vterénu vletné
kontrolnich pochizek,

5.4.4 (Castnit se mistnich $etfeni a vydavat vyjadfeni k uzemnim, stavebnim a kolaudacnim
fizenim, dotykajicich se dedt'ove kanalizace,

5.4.5 vydavat vyjadfeni k prodejim a pronajmim ve vlasinictvi objednatele z pohledu viech
oblasti komunalnich sluZeb (napf. deitové kanalizace, mistnich a u¢elovych komunikaci a
jejich soudasti a prislusenstvi),

5.4.6 podavat ucelené kompletni pisemné informace o technickém stavu deStové kanalizace
véetné navrhu na pfipadné zlepSeni stavu 1x rofné,



54.7 nebude-li moci zhotovitel z objektivnich divodi vyprazdnit nekterou z nadob
dle harmonogramu, je povinen tak u¢init dodate¢n¢ nejpozdéji do 24 hodin. Objektivnimi
divody se rozumi nepfiznivé klimatické podminky (zimni obdobi — pfimrzani obsahu
k nadobé, nesjizdnost komunikaci — snih a namraza), parkovani vozidel pfed stanovistém,
neprijezdnost komunikaci ztitulu oprav a uzadvér a vazné poruchy svozového vozidla.
Existenci objektivnich divodu je zhotovitel povinen prokazat neprodlené od vzniku divodu,
nejpozdéji do 8 hodin nasledujiciho dne, pisemnou zpravu obsahuyjici informace o konkrétnich
diivodech neprovedeni vysypu doloZzenou pfisludinymi doklady (napt. fotodokumentaci,
dokladem o opravé vozidia, atd.), :

5.4.8 podavat oznameni o trestnim ¢inu nebo prestupku spachaném na majetku objednatele
ve viech oblastech komunalnich sluZeb organim ¢innym v trestnim fizeni a na zakladé
udélené plné moci objednatele zastupovat,

5.4.9 ucastnit se mistnich $etfeni za u¢elem zjist€éni stavu majetku objednatele nebo piipravy
oprav a likvidace, vydavat vyjadteni k izemnim, stavebnim a kolauda&nim tizenim. Dale se
ucastnit verejnych projednani souvisejicich s poskytovanim komunalnich sluzeb dle této
smlouvy.

5.4.10 zhotovitel poskytuje objednateli ve s)ednanych pripadech zaruku, ktera pocina bézet,
neni-li uvedeno v této smlouvé jinak, zaplacenim ceny fadné provedeného dila. Zhotovitel
odpovida za to, Ze dilo, na které se zaruka vztahuje, bude po zaruéni dobu vykazovat obvyklé
vlastnosti a bude odpovidat pfislusnym technickym pfedpisim,

5.4.11 provadét ptejimky komunikaci a zpevnénych ploch ve vlastnictvi objednatele
po prekopech a sledovat jejich stav po celou dobu zaruéni thuty. Z piejimky komunikaci
sepisovat neprodlené piedavaci protokol a zaslat jej 10 dni od sepsani objednateli.
V pribéhu zaruéni lhity sledovat stav pfedané komunikace a pfipadné vady reklamovat
do 10 dni od jejich zjidténi a zpravu o reklamaci zaslat objednateli pro informaci
eiektronickou postou. Do 10 dni po skon¢eni zaruéni doby podat objednateli pisemnou
zpravu o stavu komunikace v misté prekopu,

5.4.12 ohlasovat stavebni upravy komunikaci stavebnimu ufadu a zajidtovat pozadované
podklady,

5.4.13 hradit poplatky za uloZeni odpadi na skladce,

5.4.14 vypracovat polozkové rozpocty na jednotlivé ¢innosti komunalnich sluzeb, ktere
nejsou predmétem okamzitého pinéni zhotovitele, do 5 dni od zadani objednatele nebo
ve lhité sjednané s objednatelem, )
5.4.15 provadét mistni $etfeni za G¢elem zjiSténi stavu majetku objednatele, pfipravu udrzby
jednotlivych prvku v oblasti komunalnich sluzeb,

5.4.16 provadét vlasini pravidelné kontroly celého meésta ¢i kontroly dle pozadavki
objednatele v oblasti komunalnich sluzeb. V pitipadé zji$téni zavady nebo na pozadani
objednatele, podat objednateli neprodlené pisemnou zpravu doplnénou v pfipad¢ pozadavku
objednatele fotodokumentaci. Zprava véetné fotodokumentace s popisem bude zasldna
elektronickou postou,

5.4.17 zhotovitel je povinen umoznit objednateli spole¢nou kontrolu provadéni komunalnich
sluzeb (praci) a tim, Ze ¢as provedeni kontroly bude mezi zhotovitelem a objednatelem
pfedem domluven. Z kontroly miize byt objednatelem sepsan zapis,

5.4.18 vybranych sluzeb provadét pravidelné kontroly, které jsou stanoveny v pfiloze €. 2 az
¢. 7 k této smlouvé véetné souvisejicich naleZitosti,

5.4.19 phpravovat navrhy zmén této smlouvy a pfedkladat je do porady primatora
statutarniho mésta Mostu nebo Radé meésta Mostu prostrednictvim pfislusnych organh
objednatele,

5.4.20 predkladat z vlastni iniciativy i podle pozadavki objednatele objednateli navrhy zprav
tykajicich se plnéni podle této smlouvy do porady primatora statutarniho mésta Mostu, porady



naméstkG primatora statutarniho mésta Mostu, Rady mésta Mostu, Zastupitelstva mésta
Mostu, podilet se na piiprave ¢lankt do Mosteckych listi, vyfizovat stiznosti a dotazy,

5.4.21 podle pozadavki objednatele se ucastnit vefejnych projednavani a na zakladé udélené
piné moci objednatele zastupovat,

5.4.22 poskytovat objednateli veskeré¢ informace tykajici se plnéni této smlouvy, zajistit
moZnost Uc¢asti zaméstnancli objednatele na dennich operativnich peradach zhotovitele,
poskytovalt objednateli neprodlené v elektronické podobé fotodokumentaci, kterou si
opravnény zaméstnanec objednatele pfi této poradé vyzada a neprodlené vyfizovat daldi
pozadavky objednatele, umoznit objednateli kontrolu provadéni praci podle pozadavki
objednatele, zajistovat pro tento utel vozidlo, z kontrol poiizovat zapis a predklidat jej
ke schvileni objednateli,

5.4.23 provozovat 24 hodinovou bezplatnou telefonni linku a emailovou adresu uréené
pro dotazy, podnéty, stiznosti, pfani apod. obant, (dale 1éz , call—centrum®),

5.4.24 zaznamy z call-centra poskylovat objednateli v elektronické podobé denné, nejpozdéji
den nasledujici po provedeni zdznamu, s uvedenim osoby odpovédné za vyfizeni véci, sdélit
objednateli do ti1 pracovnich dnii od ptedani zaznamu o¢ekavany termin vyfizeni véci, a den
nasledujici po vyfizeni véci sdélit objednateli skutedny termin, kdy zhotovitel svoji povinnost
splnil. Zhotovitel také doplni, jakym zpuisobem byla podana zpétna informace v pfipade, ze
budou uvedeny kontaktni idaje.

5.4.25 zajistit soucinnost pfi feSeni podnét z mobilniho rozhlasu,

5.4.26 podle pozadavki objednatele piedavat objednateli vypisy z GPS tykajici se pfedmétu
této smlouvy.

5.5 Zhotovitel je povinen pf plnéni této smlouvy zajistit evidenci a spravu informaci
o majetku objednatele v aplikaci Pasporty:

5.5.1 provoz aplikace Pasporly je zajidtovan informaénim systémem objednatele s tim, Ze
piislusnym pracovnikam zhotovitele bude zajitén pfistup do aplikace Pasporty,

5.5.2 data aplikace Pasporty je opravnén beziplatné uZivat objednatel i zhotovitel,

5.5.3 zhotovitel bude beziplatng zajistovat adrzbu aplikace Pasporty, a to zejména vytvareni
novych prvki, zmény a dpravy informaci o stavajicich prvcich. odstrafiovani zruSenych
prvkii, opravy nedostatkii ve stavajicich prveich (datech), pFipojovani souvisejici
dokumentace k jednotlivym prvkim v elektronické podobé - napf. fotodokumentace, mapovy
zaznam, spravni rozhodnuti, reklama¢ni Fizeni a daldi souvisejici dokumentace a informace
na zakladé skute¢nych potreb a pozadavki objednatele,

5.5.4 aplikaci Pasporty bude zhotovitel udrZovat a 1aké dopliiovatl o veskera potiebna data,
-bezprostiedné po vzniku skute¢nosti, kterou je zapotfebi do aplikace Pasporty zaznamenat
(nové ftdaje, uprava slavajicich, vymazani stavajiciho 0daje, dopinéni souvisejici
dokumentace k jednotlivym prvkim, apod.), a to nejdéle do 7 pracovnich dnii.

5.6 Zhotovitel je povinen ph plnéni této smlouvy zabezpedit pravidelnou kontrolu mésta, a to
nejen prostfednictvim opravnéného atvaru zhotovitele, ale také prostrednictvim dispecinku
zhotovitele po dobu 24 hodin denné. Pii zjisténi jakéhokoliv nedostatku nebo zavady
opravnény Gtvar zhotovitele neprodlené zjedna napravu, v pripadé zjidténi nedostatku nebo
zavady dispetinkem zhotovitele bude ihned zajiténo v pripadé nutnosli zabezpeteni a
nasiedné operativné zjednéni napravy — dle charakieru nedostatku nebo zavady bude zjednani
napravy zajisténo ihned nebo bude neprodlené ptredana informace na opravnény utvar
zhotovitele (pfedevsim mimo béznou pracovni dobu - tj. mimo 07.00 hod. az 15.00 hod.).

5.7 Zhotovitel je zodpovédny za zavady ve schidnosti a sjizdnosti udrzovanych mistnich
komunikaci na zemi statutarniho mésta Mostu ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zékona
&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich platnych predpisi.



5.8 V pripadé, e pro zhotovitele provede nékterou ¢innost podle této smlouvy subdodavatel,
ktery porusi pravni povinnost, odpovida zhotovitel stejné, jako by zavazek porusil sam.

5.9 Zhotovitel je povinen pfi plnéni této smlouvy postupovat vZdy tak, aby nedochazelo
ke §kodam na majetku dotCeném touto smlouvou.

5.10 Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele dokladat fakturované vykazy dalSim
pozadovanymi doklady. .

5.11 Zhotovitel je odpovédny za skody zplisobené tretim osobam, k nimz doslo v souvislosti
s poruenim povinnosti, k jejichZ pinéni se touto smlouvou zavazal.

5.12 Objednatel je opravnén pozastavit Ghradu plateb poZadovanych na zakladé této smlouvy,
pokud zhotovitel poskytuje nebo poskytoval vadné plnéni — pozdni &i nekvalitni. Objednatel
neni v tomto pfipadé v prodleni a nevztahuji se na néj 2adna sank¢&ni opatfeni.

Y
Trvani smlouvy a vypovédni lhiita

6.1 Smlouva se uzavira na dobu neuréitou stim, Ze pro kazdy nasledujici rok se bude
nejpozdéji do 31.12 roku pfedchdzejiciho uzavirat dodatek upiesitujici konkrétni rozsah
pinéni a ceny plnéni.

6.2 Smlouvu lze vypovédét, vypovédni lhuta pro ob& smluvni strany ¢ini 12 mésicu s tim, Ze
vypovédni lhita se pocitd od prvého dne kalendainiho mésice, kiery nasleduje po doruceni
pisemné vypovédi druhé smluvni strang, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

&L VIIL
Zavéredna ujednani

7.1 Dosavadni zavazkové vztahy mezi smluvnimi stranami s piedmétem plnéni obsazenym
v této smlouvé se nahrazuji touto smlouvou.

7.2 Sjednava se, ze smluvni strany povazuji povinnost dorucit pisemnost do vlastnich rukou
za splnénou i v piipadé, Ze adresdt zasilku, odeslanou na jeho v této smlouvé uvedenou
¢i naposledy pisemné oznamenou adresu pro doru¢ovani, odmitne prevzit, jeji doruéeni zmari
nebo si ji v odbérni lhité nevyzvedne, a to desatym dnem ode dne vypraveni pisemnosti.

7.3 Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv
vedené statutamim meéstem Most, ktera bude pfistupna dle zakona 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich predpisu, a ktera obsahuje udaje
o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho
uzavieni. Udaji o smluvnich stranich se u fyzickych osob rozumi zejména tidaj o jménu,
ptijmeni, rodném ¢isle a misté trvalého pobytu.

7.4 Smluvni strany prohlasuji, Zze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi a udéluji svoleni k jejich zpFistupnéni ve smyslu zak. & 106/1999 Sb. a zveiejnéni
bez stanoveni jakychkoli dal§ich podminek.



7.5 V pripadé, Ze nékteré ustanoveni této smlouvy se stane neuéinné, zistavaji ostatn
ustanoveni u¢innd. Smluvni strany se zavazuji nahradit neacéinné ustanoveni ustanovenim
jinym, uéinnym, které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu a smyslu
ustanoveni puvodniho, neucinného. Smluvni strany sjednavaji. ze veSkeré spory ztéto
smlouvy budou feseny primarn¢ dohodou.

7.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich? jeden stejnopis obdrzi
zhotovitel a jeden stejnopis obdrzi objednatel a nabyva Gcinnosti 1. ledna 2021. Jakakoliv
zména smlouvy je neplatna, pokud neni pisemnou formou v podobé ¢islovaného dodatku.

7.7 Smlouva podléhd uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvetejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv). Smluvni sirany se dohodly, Zze smlouvu v souladu s timto zakonem uveiejni
objednatel, a to nejpozdéji do 15 pracovnich dnii od podpisu smlouvy nebo dodatku.
V piipadé nesplnéni tohoto ujednani mize uvefejnit smlouvu v registru zhotovitel.

7.8 Po uverejnéni v registru smluv obdrzi zhotovitel do datové schranky/e-mailem potvrzeni
od spravce registru smluv. Potvrzeni obsahuje Metadata, je ve formatu pdf, oznaceno
uznavanou elektronickou znackou a opatfeno kvalifikovanym ¢asovym razitkem. Smluvni
strany se dohodly, Ze zhotovitel nebude, kromé potvrzeni o uvefejnéni smlouvy v registru
smluv od spravce registru smluv, nijak déle o této skute¢nosti informovan.

7.9 Pii nakladani s osobnimi Gdaji se smluvni strany fidi Naiizenim Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto Gdajii a o zruseni smérmice 95/46/ES
(obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja).

7.10 Smluvni strany po radném piecteni této smlouvy a seznamenim se s jejim obsahem

prohladuji, Ze je jim znam jeji smysl a Gcel, Ze tato odpovida projevu jejich vile a Ze k ni
piipojuji svobodné a vazné, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek, podpisy.
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7.11 Nedilnou souéasti této smlouvy je:

Priloha &. 1 — Cena za poskytovani komunalnich sluzeb

Priloha &. 2 — Zapisténi &istoty,

Priloha ¢. 3 — Nakladani s komundlnim odpadem,

Pfiloha ¢. 4 — Zajisténi sluZeb souvisejicich s provozovanim meéstského mobiliafe,
Pfiloha &. 5 ~ Udrzba mistnich komunikaci,

Pfiloha ¢. 6 — Zimni udrZzba mistnich komunikaci,

Priloha &. 7 - Péce o zeleti,

Piiloha ¢. 8 — Plnd moc.

V Mosté, dne 1 V Mosté — Velebudicich, dne
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Priloha &. 1
Cena za poskytovini komunilnich sluzeb pro rok 2021

Sluzba Cena v K¢ vié. DPH

Zajisténi Cistoty ) 31.928.000

Nakladani s komunalnim odpadem 62.459.000

Slui‘_byfouvisejici s provozovanim méstského 5.966.000 \
mobiliafe

Udrzba mistnich komunikaci 40.374.000

Zimni adrzba mistnich komunikaci 5.000.000

Péce o zeleni 57.942.000

Cena celkem 203.669.000

Finanéni objem za poskytovini jednotlivych oblasti komunalnich sluzeb pro rok 2021

ZajiSténi ¢istoty

Sluzba - Cena v K¢ vé. DPH
Blokové ¢i5téni komunikaci 12.172.000
Strojni ¢18téni po zimni Gdrzbé 2.176.600
Rucni a strojni ¢isténi 3.189.400
Ruéni ¢isténi mésta 11.200.000
Likvidace ¢emmych skladek 350.000
Cigéni vodnich dél a toka 150.000
Uklid sidlisté Chanov 1.500.000

Sbér a likvidace psich exkrementi * pozn. , 1.190.000
Cena celkem 31.928.000

*pozn. - thrada uvedené ro¢ni finan¢ni ¢astky ve vysi 1.190.000 K& vé. DPH pro zajisténi
sluzby sbéru a likvidace psich exkrementi bude realizovana v pausalnich mési¢nich platbéch,
tj. ve vysi 1/12 z celkové roéni ceny.

Nakladani s komunalnim odpadem

Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Sbér, svoz a likvidace smésného komunalniho 34276716
odpadu

Zaji5téni separovaného sbéru odpadu 10.256.203
Provoz sbémého dvora 5.106.000
Sbér, svoza likvidace odpadu z velkokapacitnich 5.561.400
kontejnera

Sbér, svoz a likvidace bioodpadu [.869.474
Sbér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych kosa 3.517.807
Myti a desinfekce odpadovych nadob 1.871.400
Cena celkem 62.459.000




souvisejici s provozovianim méstského mobiliiFe

Cena v K¢ vié. DPH

s 0 détska hiiste, piskovisté a zpevnéné hraci

‘ : 3.000.000
_plochy
[ Péce o lavicky a navigadni systém mésta 500.000
Provozovani bazént, fontan, pitek, kasny na 1.
namésti, vodniho dila u dékanského kostela a kasny 900.000
u sochy sv. Jana Nepomuck¢ho
Dalsi sluzby na zakladé poZadavki objednatele ve.
tidrzby parku u budovy MmM (spravy (bez thrady
7 o o 1.566.000
energii) elektro. pfipojky, pripojky vody,
dekorativniho a architektonického osvétleni)
Cena celkem 5.966.000
Udrzba mistnich komunikaci
Sluzba Cena v Ké vé. DPH
B&zna adrzba komunikaci (oprava AB potahu,
propady, dopliiovani technického zazemi 3.000.000
komunikaci, apod.)
Oprava chodniki - komunikaci pro pési (dlazdéné
povrchy, AB povrchy, vyména a oprava obrubnika, 7.000.000
apod.)
Zajisténi mostnich prohlidek, tidrzba a opravy
) 1 x . N 1.200.000
mostnich téles v majetku mésta
Odstranovani nasledki autonehod 180.000
Opravy l-'car'lallzaémf:h vpusti, poskozenych ram, 2 000.000
dopliiovani poklopu
Obnova DZ na vyhrazenych parkovacich mistech
(VDZ i SDZ) 200.000
Instalace nového svislého DZ a dopravniho zafizeni 400.000
l(l)llia(:avy a udrzba svislého DZ a obnovy oznaéniki 600.000
Obnova,' opravy a (?oplnovanl vodorovného 2 300.000
dopravniho znaceni
Provadéni udrzovacich a pomocnych praci (drobna
architektura, opravy zastdvek MHD, odstrafiovani 1.000.000
nefunkénich piislusenstvi komunikace, apod.)
Opravy vytlukl na komunikacich 1.000.000
Celkové opravy komunikaci 21.334.000
Ostatni sluzby (pfejimky ploch, zjisténi siti, ohlaseni
stavebnich aprav komunikaci stavebnimu tfadu,
i , . , ST 160.000
podavani trestnich oznameni na zcizeni majetku
mésta, aj.) *pozn.
Cena celkem 40.374.000

¥pozn. - uhrada uvedené ro¢ni finan¢ni ¢astky ve vysi 160.000 K¢ ve. DPH pro zajisténi
sluzeb nevyrobniho charakteru bude realizovana ve étvriletnich platbach, v. ve vysi 40.000

K¢ véetné DPH za ¢tvrtleti.




Zimni Gdrzba mistnich komunikaci

Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Provedeni zimni tidrzby na komunikacich

statutamiho mésta Mostu dle planu zimni udrzby 3.487.500
komunikaci

Pausal: dispecer a pohotovost 1.512.500
Cena celkem 5.000.000

Péce o zelen

Sluzba Cena v K& vé. DPH
Udrzba travniki 35.332.080
- celorocni udriba travnatych ploch 34.847.220
- ostatni udriba rravnarych ploch 484.860
Udrzba dievin 16.995.030
- sezonni udriba dfevin 4.381.511
- Fez dFevin 8.023.588
- ostatni udriba drevin 4.589.931
Udrzba okrasnych zihonii 3.669.765
- celorocni udriba okrasnych zdhonti 2.913.538
- rekonstrukce okrasnych vysadeb 756.227
Okrasné kvétinové stojany a okrasné nadoby na

. , 425.575
sloupech vefejné¢ho osvétleni
Chemickeé oSetfeni porosti 222.420
Zajisténi vyzdob pii akcich mésta 120.900
§luiby — pfejimky ploch, sité 52.140

pOozZn.

Udrzba zelené matefskych Skol 1.124.090
Cena celkem 57.942.000

*pozn. — uhrada uvedené roéni finanéni ¢astky ve vysi 52.140 K& vé. DPH pro zajisténi
sluzeb nevyrobniho charakteru bude realizovana ve &tvrtletnich platbach, tj. ve vys$i 13.035
K¢ véetné DPH za ¢&tvrtleti. '

DPH jc ve vysi podle pravniho ptedpisu platného v dob& uskute¢néni zdanitelného plnéni.
Finanéni objemy za komundlni sluzby v jednotlivych oblastech provadénych zhotovitelem

na uzemi ve vlastnictvi objednatele lze prekrotit s tim, Ze sjednana koneéni celkova cena
pro ptislusny rok nebude prekroena.
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Priloha ¢. 2
Zajisténi Cistoty na dzemi ve vlastnictvi statutarniho mésta Mostu

&l 1
Predmét
1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét veas a Fadné, na svij naklad a nebezpeci, zajisténi Cistoty na
uzemi ve vlastnictvi objednatele, a to:
1.1.1 blokové ¢i5téni tizemi ve vlastnictvi objednatele (dale t¢z ,,blokové ¢idténi komunikaci™),
1.1.2 strojni ¢i8téni po zimni udrzbe,
1.1.3 rucni a strojni ¢iténi,
1.1.4 ru¢ni €isténi mésta,
1.1.5 likvidace ¢ernych skladek vzniklych na pozemcich ve vlastnictvi objednatele (dale téz
Llikvidace ¢ernych skladek™),
1.1.6 &i$téni vodnich dé!l a tok1,
1.1.7 akhid vetejného prostranstvi na sidlisti Chanov,
1.1.8 rucni sbhér a hkvidace psich exkrementu,
vie za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle piilohy €. 1 k této smlouvé.

¢l 11
Blokové &isténi komunikaci

2.1 Blokovym ¢isténim komunikaci se rozumi zejména:

2.1.1 komplexni strojni a ru¢ni vy¢isténi komunikaci, jejich soucasti a prisluSenstvi,

2.1.2 komplexni strojni a ruéni vy¢isténi ostatnich souvisejicich zpevnénych i nezpevnénych
ploch,

2.1.3 likvidace odpadu.

2.2 Zhotovitel je povinen pti blokovém ¢isténi komunikaci zejmeéna:

2.2.1 provadét strojni a ruéni vy¢iSténi silnic, chodnikl, parki, nehlidanych parkovist,
kruhovych objezdd, podchodd, schodi, autobusovych zastdvek mésiské hromadné dopravy,
stanovidt’ odpadovych nadob, zpevnénych hracich ploch a ostatnich souvisejicich zpevnénych
i nezpevnénych ploch v&etné travniki a kefovych porostii,

2.2.2 provadét vy¢isténi kanalizaénich vpusti, $achet a fadu véetné vymény poskozenych ko,
popk. dopinéni chybéjicich kosi. V piipadé nutnosti odstranéni mfize a nasledné osazeni mfize
nove (z recyklovaného materialu),

2.2.3 odstrafiovat prorUstajici travu na komunikacich, jejich soucistech a piisluSenstvi
a ostatnich souvisejicich zpevnénych plochiach véetné predchoziho chemického o3etfent
provedeného minimainé 7 dni pfed zapoéetim praci — termin zahdjeni chemického €isténi urci
zhotovitel podle skuteéné potieby statutirniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen
prabézné iniciativné zjistovat, objednateli prokazovat, a nasledné objednatele pisemné, denné
informovat o provedeném chemickém osetfeni konkrétnich ploch,

2.24 provést okopavku a vycisténi naplavenin na komunikacich, jejich soulastech
a pfislusenstvich a na ostatnich souvisejicich zpevnénych plochach,

2.2.5 provadét vygisténi odvodiiovacich ptkopt piiléhajicich k ¢isténym komunikacim, kterym
se rozumi kazdoro¢ni vy¢iSténi a tim 1 udrzovani odvodiiovacich pfikopd v fadném funkénim
stavu odstranénim naplavenin (hliny, kameni, apod.), vyZnuti travy a odstranéni porostu véetné
piedchoziho chemického oSetfeni a odstranéni ostatnich neéistot,

2.2.6 zajiStovat snizeni prasnosti komunikaci, jejich soucasti a pfisluSenstvi a ostatnich
souvisejicich zpevnénych ploch, pii ¢i§téni pomoci kropicich vozi,
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2.2.7 odstavit odpadové nadoby ze stanovisté odpadovych nadob pfed Cidténim a po provedem
vyéisténi stanovist odpadovych nadob, thned vratit odpadové nadoby zpét na stanoviste
odpadovych nadob véetné fadného zabrzdéni odpadovych nadob,

2.2.8 odvazet a likvidovat veskery odpad,

2.2.9 hradit poplatky za uloZeni dopadu na skladce,

2.2.10 vést agendu o produkci odpadG a nasledné provést hldseni za objednatele podle zdkona
o odpadech,

2.2.11 zpracovat harmonogram blokového c¢isténi komunikaci, ktery zhotovitel piedlozi
objednateli pro informaci do 10. bfezna piisludného roku, :

2.2.12 po skonéeni blokového ¢isténi komunikaci vypracovat seznam nefunkénich kanalizaénich
vpusti, a tento seznam pro informaci neprodlen¢ pfedat objednateli spolu s odivodnénim
vzniklého stavu a navrhem na odstranéni zavad véetné terminu, kdy budou zavady odstranény.
Tento seznam dale piedat na pfisluiné oddéleni zhotovitele, které zajisti odstranéni zavad.

2.2.13 poskytovat podle pozadavku objednatele dal$i informace, které¢ maji souvislost
s blokovym ¢i§ténim komunikaci.

2.3 Blokové ¢isténi komunikaci zapo¢ne nejdiive v druhé poloviné mésice kvétna prislusného
roku (navazn¢ po ukonceni strojniho &isténi po zimni Gdrzbe) a skonéi nejpozd€)i v druhe
poloviné mésice Fijna pfisluiného roku. Presné terminy praci budou sjednany s objednatelem

na zakladé odsouhlaseného harmonogramu blokového ¢i$téni komunikaci.

2.4 Zhotovite! je povinen provadét blokové <isténi komunikaci po pfedchozim oznaceni
¢isténych komunikaci piisludnymi pfenosnymi dopravnimi znackami zakazujici stani silni¢nich
vozidel v dob& ¢isténi s upozornénim, ze vozidlo, které bude na mistni komunikaci tvofit
pfekazku, bude odstranéno. Pfi této ¢innosti je zhotovitel povinen ze¢jména:

2.4.1 pozadat silni¢ni spravni ufad o stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich
komunikacich — povoleni do¢asného zakazu stani silni¢nich vozidel na mistnich komunikacich
v dobé blokového ¢isténi komunikaci,

2.4.2 zajistit, aby dopravni znacky svymi rozméry, barvami, textem a dal$imi technickymi
pozadavky odpovidaly zvlastnim technickym ptedpisiim (napf. neobsahovaly ru¢né psany text),
a bvly udrzovany v fadném technickém stavu (natfené, Cisté, atd.),

2.4.3 zajistit oznaceni pfislusné komunikace dopravnimi zna¢kami podle zvlaStniho pravniho
pfedpisu, a to nejméné 7 dnG pfed dnem docasného zdkazu stani na pfisludné pozemni
komunikaci. Umisténi dopravnich znacek piekontroluje zhotovitel ve spolupraci s Méstskou
policii Most. Po oznaCeni pfislusné komunikace dopravnimi znatkami potidi zhotovitel
fotodokumentaci umisténi viech dopravnich znacek.

2.4.4 provadét kontrolu stavu dopravnich znacek, v ptipadé zjisténi vady sepsat zdznam a zajistit
napravu. Naprava bude zaji§téna i po pfijeti oznameni od Méstské policie Most, objednatele,
atd.

2.4.5 v piipadé neuposlechnuti dotasného zakazu stani bude provedeno v zastoupeni vlastnika
komunikaci (objednatele) odstranéni vozidla, a to ve spolupraci s Méstskou policii Most a podle
platného pravniho pfedpisu v dob¢ odstranéni vozidla. Tato spoluprice bude provadéna
na zakladé dohody mezi zhotovitelem a Méstskou policii Most, a to v pisemné podobé po dobu
trvani této smlouvy,

2.4.6 na vyzvu objednatele piedat objednateli rozhodnuti o povoleni doc¢asného zakazu stani
silni¢nich vozidel vydané silni¢nim spravnim ufadem, pisemnosti tykajici se evidence
dopravnich znacek a dal3i mozné informace,

2.4.7 bezprosttedné po ukonceni blokového ¢isténi konkrétni komunikace odstranit
z komunikace ptenosné dopravni zna¢ky zakazujici stani nebo zajistit technickym opatienim
zruseni jejich platnosti.



2.5 Nedodélky vznikl¢ nedostateénou soucinnosti méstské policie nutné pro odtahy vozidel,
popi. nedodélky vzniklé dlouhodobym stanim vozidel v souladu s dopravnimi pfedpisy budou
feSeny individualné. O téchto nedodélcich bude objednatel informovan pisemné — elektronickou
postou, a to v den vzniku nedodélku.

2.6 Podrobny rozsah blokového ¢isténi komunikaci a seznam mist, na kterych bude provedeno,
tvoii prilohu ¢. 2A k této smlouvé.

¢l 111
Strojni ¢isténi po zimni idrzbé

3.1 Zhotovitel je pii provadéni strojniho ¢isténi po zimni udrzbé (dale 1€Z , strojni Cisténi*), které
probéhne od 01. dubna maximalné do druhé poloviny kvétna phisluiného roku, a jehoz
predmétem je strojni &isténi viech mistnich a G¢elovych komunikaci, které jsou v majetku
objednatele véetné jejich soucasti a pfislusenstvi, povinen zejména provadét strojni idténi
komunikaci, mosti, chodnikt, spojovacich komunikaci, nehlidanych parkoviit’, kruhovych
objezdi a vefejnych prostranstvi, jehoz cilem je odstranéni zbytk( zdrsfiovacich materialG
pouzitych pii zimni udrzbé. Presné terminy praci budou sjednany s objednatelem na zakladé
odsouhlaseného harmonogramu strojniho ¢isténi po zimni adrzbé.

3.2 V pfipadech uzsiho profilu chodniku, u schodit’ a vefejnych prostranstvi, kde neni mozno
provést strojni ¢&isténi, zajisti zhotovitel ¢&isténi ruéni, jehoz cilem je odstranéni zbytkd
zdrsiiovacich materiald pouzitych pfi zimni udrzbé.

3.3 Strojni cisténi bude provadéno podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem
a predlozeného objednateli k informaci do 15. inora dané¢ho roku, pricemz kazdy rok zhotovitel
rozhodne, zda se budou dCistit viechny komunikace a chodniky, ¢i pouze nékteré z nich
v navaznosti na plnéni planu zimni 4drZzby komunikaci.

3.4 Zhotovitel je povinen provadét strojni ¢isténi komunikaci po pfedchozim oznaceni ¢isténych
komunikaci pfislu§nymi pfenosnymi dopravnimi zna¢kami zakazujici stiani silni¢nich vozidel
v dobé disténi s upozoménim ze vozidlo, které bude na mistni komunikaci tvofit prekazku, bude
odstranéno. Pfi této ¢innosti je zhotovitel povinen zejména:

3.4.1 pozidat silni¢ni spravni dfad o stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemmch
komunikacich — povoleni do¢asného zakazu stani silni¢nich vozidel na mistnich komunikacich
v dobé strojniho ¢i5té€ni komunikaci,

3.4.2 zajistit, aby dopravni znacky svymi rozméry, barvami, textem a dal$imi technickymi
pozadavky odpovidaly zvlasdtnim technickym piedpisiim (napf. neobsahovaly rué¢né psany text),
a byly udrzovany v fadném technickém stavu (natfené, ¢isté, atd.),

3.4.3 zajistit oznaceni prislusné komunikace dopravnimi znatkami podle zvlastniho pravniho
pfedpisu, a to nejméné¢ 7 dnl pred dnem doc¢asného zakazu stani na prisluiné pozemni
komunikaci. Umisténi dopravnich znacek piekontroluje zhotovitel ve spolupraci s Mestskou
policii Most. Thned po oznaéeni pfislusné komunikace dopravnimi znackami pofidi zhotovitel
fotodokumentaci umisténi viech dopravnich znacek.

3.4.4 provadeét kontrolu stavu dopravnich znacek, v piipadé zjisiéni vady sepsat zaznam a zajistit
napravu. Naprava bude zajisténa i po pfijeti oznameni od Méstské policie Most, objednatele,
atd.

3.4.5 v ptipadé neuposlechnuti do¢asného zakazu stani bude provedeno v zastoupeni vlastnika
komunikaci (objednatele) odstranéni vozidla, a to ve spolupraci s Méstskou policii Most a podle
platného pravniho ptedpisu v dobé odstranéni vozidla. Tato spoluprice bude provadéna
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na zakladé dohody mezi zhotovitelem a Méstskou policii Most, a to v pisemné podobé po do%'e » A
trvani této smlouvy, w 5
3.4.6 na vyzvu objednatele pfedat objednateli rozhodnuti o povoleni docasného zikazu stani

silni¢nich vozidel vydané silniénim spravnim ufadem, pisemnosti tykajici se evidence
dopravnich znacek a dalii mozné informace,

3.4.7 bezprostiedné po ukonéeni strojniho ¢isténi konkrétni komunikace odstranit z komunikace

prenosné dopravni znatky zakazujici stani nebo zajistit technickym opatfenim zruseni jejich

platnosti.

3.5 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci vedkerého odpadu v souladu se
zakonem o odpadech a dhradu poplatka za ulozeni odpadid na skladce, vést agendu o produkei
odpadi a provést nasledné hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.

3.6 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢LIV
Ruéni a strojni ¢isténi

4.1 Zhotovitel je povinen pii ruénim a strojnim ¢iSténi provadét zejména:

4.1.1 vy¢isténi podchodii 3x tydné, véetné tlakového umyti a desinfekce 1x tydné,

4.1.2 ¢isténi a zametdni schodi3t’ a odstranovani prortstajici travy minimdlné 1x tydné,

4.1.3 vy¢isténi kruhovych objezdi, kterym se rozumi vycisténi celého kruhového objezdu,
vy¢i§iéni ¢asti souvisejicich komunikaci minimalng 50 m a ostrivkll v komunikaci (zameteni,
odstrangni proristajici travy, odstranéni naplavenin, uklid odpadki i ze zelené), a to 2x mési¢né,
v obdobi od 15.03. do 20.11. pfisludného roku,

4.1.4 vy&isteéni velkych kfizovatek, kterym se rozumi vy¢isténi samotné kfizovatky, vy€isténi
Casti souvisejicich komunikaci a ostrivkl v komunikaci (zameteni, odstranéni proristajici travy,
odstranéni naplavenin, uklid odpadkd), a to 2x mési¢né, vobdobi od 15.03 do 20.11.
ptisludného roku,

4.1.5 vy¢iiténi autobusovych zastavek méstské hromadné dopravy (dale jen ,MHD*), kterym se
rozumi vy¢isténi celé plochy zastavky od netistot a nedopalki, zameteni, odstranéni prorustajici
travy, odstranéni naplavenin, tklid odpadku i ze zelené, a to 1x tydne,

4.1.6 myti stfech a konstrukci autobusovych pfistteskit MHD, a to Ix mési¢ng, v obdobi
od bfezna do listopadu pfistuiného roku,

4.1.7 myti stran autobusovych pfistreski MHD, odstranéni napist, nalepek, samolepek, plakati
apod., a to i z konstrukei pfistfeskd, a to 2x mésicné,

4.1.8 vy¢isiéni kanalovych vpusti, $achel a tadu v¢. odsati vzniklych louzi podle skute¢né
potieby statutamiho mésta Mostu, kterou je zhotovitel prab&€zné iniciativné zajidtovat
a objednateli prokazovat. V pfipadg zjiiténi technické zavady na kanalovych vpustich hlasit toto
zjisténi na pislusné oddéleni zhotovitele, aby byla zaji$téna naprava,

4.1.9 vycisténi komunikaci, zejména po havarich, od holubincill, spadan¢ho ovoce, listi,
naplavenin, kaluzi, apod., podle skute¢né potreby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel
povinen prubézné iniciativné zajistovat a objednateli prokazovat — fotodokumentace veetné
popisu zaslana elektronickou poStou.

4.2 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veSkerého odpadu v souladu se
zakonem o odpadech a thradu poplatki za ulozeni odpadi na skladce, vést agendu o produkci
odpadt a provést nasledné hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.

4.3 Ru¢ni a strojni ¢isténi bude probihat podle harmonogramu vyhotoveného (zpracovaného)

zhotovitelem a predlozeného objednateli k informaci do 02.01. daného roku. Zhotovitel je
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povinen zménit terminy ruéniho a strojniho €i3téni s pfihlédnutim zejména ke klimatickym
podminkdm daného roku nebo aktualnimu pokynu objednatele.

4.4 Piipadné pozadavky objednatele na provedeni konkrétniho strojniho nebo rucniho ¢isténi
mimo harmonogram je zhotovitel povinen provadét pfednostné, a to nejpozdéji nasledujici den
od sdéleni pozadavku. Pozadavky bude objednatel sdélovat zhotoviteli telefonicky, na zadost
zhotovitele potvrdi objednatel poZadavek elektronickou postou.

4.5 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

4.6 Podrobny rozsah ruéniho a strojniho ¢isténi a seznam mist, na kterych bude provadéno, tvoii
ptilohu €. 2B k této smlouvé.

4.7 Zhotovitel je dale povinen regulovat populaci volné zdivocelych holubid formou odchytu a
nasledné likvidace na vymezeném Uzemi mésta Mostu. Prace budou provadény v souladu se
zdkonem ¢. 246/1992 Sb., na ochranu zvifat proti tyrani, zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
piirody a krajiny a souvisejicimi pravnimi pfedpisy. Pfedmét plnéni, termin plnéni, povinnosti a
sankce jsou vedeny v piiloze 2C.

4.8 Zhotovitel je povinen zajistovat Gplnou spravu odludovacich lapol parkovist’” v majetku
objednatele. Pfedmét plnéni, povinnosti a termin plnéni jsou uvedeny v pfiloze €. 2D.

¢LV
Rucni ¢iS§téni meésta

5.1 Zhotovitel je ph provadéni ruéniho €isténi mésta v lokalitach uvedenych v priloze ¢. 2E
k této smlouvé, povinen provadét zejména:

5.1.1 ruéni sbér drobné¢ho odpadu na vefeyjném prostranstvi do piisludnych prostfedki (nadob,
pytld, apod.), kterymi bude vybaven kaZdy pracovnik zhotovitele, a tento odpad bude nasledné
samostatné likvidovan,

5.1.2 ruéni zametani komunikaci (vozovek, chodniki) a ostatnich zpevnénych ploch v majetku
objednatele (napf. schodist’, prichodl, zpevnénych hracich ploch) od neéistot (drobného
odpadu, drobnych naplavenin, listi apod.), podle skute¢né potfeby statutirniho mésta Mostu,
kterou je zhotovitel povinen prubézné iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat,

5.1.3 drobnou okopavku, vycisténi a uklid prorastajici trdvy, drobnych naplavenin
na komunikacich (vozovkach, chodnicich a ostatnich zpevnénych plochach) v majetku
objédnatele, podle skuteéné potfeby statutarmiho meésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen
priubézn¢ iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat,

5.1.4 ruéni povrchové ¢isténi zanesenych kandlovych vpusti a ¢idténi odvodriovacich kanalka,
podle skuteéné poticby statutdrniho meésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen prib&zné
iniciativné zjiitovat a objednateli prokazovat,

5.2 Zhotovitel je povinen vramci ruéniho ¢&isténi provadét chemické oSetieni a nasledné
odstranéni proristajici travy na komunikacich (vozovkach, chodnicich), zpevnénych plochich
a naslednou likvidaci vzniklého odpadu. Chemickym osetfenim se rozumi postfik systémovym
herbicidem. Odstranéni chemicky oSetfené proristajici travy, okamzité odklizeni a likvidaci
odpadu véetné vyci§téni (zameteni, popf. umyti) oSetiovan€ho prostoru provede zhotovitel
bez zbyte¢ného odkladu, ne vSak diive nez po 7 dnech od postiiku. Zhotovitel je povinen
provadét vdaném (zemi monitorovani stavu proristajici travy na zpevnénych plochach
v majetku objednatele a pfedkladat objednateli k informaci 10 dnii pfed provedenim chemického

19



- e
pod
N
g

osetfeni prislusny plan (seznam) provedeni chemického oSetfeni konkrétnich ploch. V plang
zhotovitel uvede termin postiiku. velikost a umisténi oetfované plochy.

5.3 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se
zakonem o odpadech a uhradu poplatkl za uloZeni odpadt na skladce, vést agendu o produkci
odpadi a provést nasledné hladeni za objednatele podle zikona o odpadech.

5.4 Ruéni ¢isténi je zhotovitel povinen provadét v lokalitach 1, 2, 3,4, 5,7, 8,9, 10, i1 a 12
kazdy den od pondéli do patku, s vyjimkou dnil, na které pripada statni svatek a-v lokalitach 13
az 16 1x tydné. Maximalni pocet pracovnikil zajist'ujicich ruéni ¢isténi je 22, s pracovni dobou
kazdéheo pracovnika 8 hodin denné,

5.4.1 zhotovitel zpracuje harmonogramy pro lokality 13, 14, 15 a 16 a ty piedloZi objednateli
k informaci do 02. ledna daného roku.

5.5 Ptipadné dalsi pozadavky objednatele na provedeni konkrétniho ru¢niho vycisténi splni
zhotovitel v den, kdy mu objednatel pozadavek sdéli, nejpozdé&)ji viak nasledujici den nebude-h
v oduvodnénych pripadech mozné splnit vyse uvedenou lhGtu. Pozadavky bude objednatel
sdélovat zhotoviteli telefonicky, na Zidost zhotovitele potvrdi objednatel poZadavek
elektronickou postou.

5.6 Zhotovitel je povinen zménit terminy provedeni ru¢éniho ¢isténi s piihlédnutim
ke klimatickym podminkam dan¢ho roku.

5.7 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle poZadavk( objednatele.

él VI
Likvidace Eernych skladek

6.1 Zhotovitel je pii provadéni likvidace éernych skladek povinen zeyména:

6.1.1 provadét komplexni zajisténi likvidace ¢ernych sklddek nachézejicich se na pozemcich
ve vlastnictvi objednatele,

6.1.2 provadét celoroéni prizkum a vyhledavani cemych skladek na pozemcich ve vlastnictvi
objednatele, )

6.1.3 z nalezené cemé skladky poftidit fotodokumentaci, tuto fotodokumentaci véetné popisu
spolu srozpodtem nakladi na jeji likvidaci zaslat elektronickou postou objednateli
pro informaci,

6.1.4 zajistit likvidaci ¢erné skladky,

6.1.5 poiidit fotodokumentaci uklizeného prostoru, tuto fotodokumentaci véetné popisu zaslat
elektronickou postou do tiech dnu po likvidaci ¢erné skladky objednateli pro informaci,

6.1.6 tiidit odpad z ¢ernych skladek, kde to bude mozné odpad vytridit a nasledné predat podle
slozek k vyuziti nebo ke skladkovani,

6.1.7 v pripadé zjisténi Cemé skiadky stavebniho odpadu, pfedavat stavebni odpad k vyuZiti
(recvklaci), aZ jako dal3i moZnost predani stavebniho odpadu ke skladkovani.

6.2 Zhotovitel zahrne do ceny za likvidaci ¢erné skladky poplatky za uloZeni odpadu na skladce
a veskeré naklady spojené s likvidaci ¢erné skladky.

6.3 Zhotovitel je ddle povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se

zakonem o odpadech a thradu poplatka za uloZeni odpadi na skladce. vést agendu o produkci
odpadu a provadét nasledné hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.
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6.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle poZzadavki objednatele.

) ¢l VII
Cisténi vodnich dél a toka

7.1 Zhotovitel je pi provadéni ¢idténi vodnich d&l a toki (Cepirozsky potok, vodni dilo
u dekanského kostela, nadrz Cepirohy, apod.} povinen zejména:

7.1.1 vy¢istit ruéné vodni dila a toky (bfehy, koryto, vodni plocha apod.) od veskerého odpadu
s naslednou likvidaci, a to dle skute¢nych potieb,

7.1.2 v pHipadé nutnosti zajistit strojni vy&isténi vodnich dél a toku (biehy, koryto, apod.} od
veskerého odpadu,

7.1.3 dle skute¢né potteby zajistit u vodnich tok{i odstranéni ndnosh z koryta, tzn. zajistit
obnoveni ptivodnich rozméni koryta,

7.1.4 provadét pravidelnou kontrolu vodnich dél a toku, a dle skute€né potieby zajistit vy&isténi
7.1.5 zkontroly vodnich dél a toki pofidit fotodokumentaci, a tu véetné popisu zaslat
elektronickou postou s informaci o nasledném postupu objednateli,

7.1.6 poiidit fotodokumentaci po provedeni vy&isténi, tuto fotodokumentaci véetné popisu zaslat
elektronickou postou do tiech dni po vy¢isténi objednateli,

7.2 Zhotovitel zahrne do ceny vyciiténi vodnich dél a toki poplatky za uloZeni odpadu
na skladce a veSkeré naklady spojené s likvidaci odpadi vzniklych vyéidténim vodnich dél
a toku.

7.3 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veikerého odpadu v souladu se
zakonem o odpadech a dhradu poplatku za uloZeni odpadi na sklddce, vést agendu o produkei
odpadii a provadét nasledné hlageni za objednatele podle zdkona o odpadech.

7.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavku objednatele.

] ¢l VIl
Uklid vefejného prostranstvi sidli§té Chanov

8.1 Zhotovitel se zavazuje provadét v terminech podie pozadavku Objednatele uklid sidligte
Chanov, a to zejména shér a odvoz odpadu a jeho piedani opravnéné osobé.

8.2 Zhotovitel je povinen pfi Uklidu provadét zejmeéna:

8.2.1 sbér odpadu volné lozeného na vefejném prostranstvi, tj. na zpevnénych i nezpevnénych
plochédch, véetné kontejnerovych stanovist’ a jejich okoli,

8.2.2 1klid veskerého odpadu — pfedeviim smésného komunalniho, objemného a stavebniho,
ktery je volng loZzeny na vefejném prostranstvi,

2.1.3 povrchové ¢isténi zanesenych kanadlovych vpusti (odstranéni naplavenin a drobného
odpadu),

8.2.4 zameteni necistot z komunikaci, chodniki a ostatnich zpevnénych ploch (napt. drobného
odpadu, drobnych naplavenin, listi),

8.2.5 okopavky, vv¢isténi a uklid proristajici travy na komunikacich, chodnicich a ostatnich
zpevnénych plochach,

8.2,6 uklid provadét pravidelné, tj. kazdy pracovni den tak, aby na vSech mistech sidlisté
nedoslo k nahromadéni vétsiho mnoZstvi volné loZzeného odpadu. Mapa vymezeni lokality
sidlist¢ Chanov je piilohou €. 2F této prilohy.
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8.3 Zhotovitel je povinen pii sbéru, odvozu a predani odpadu opravnéné osobé zejména:

8.3.1 vedkery scbrany odpad odkladat do prisiusnych nadob,

8.3.2 stavebni odpad shromazd'ovat samostatné do nadob,

8.3.3 odvazet odpad. Pii odvozu musi byt odpad zajistén tak, aby nedochazelo k jeho uniku a
naslednému znecisténi okoli (napi. komunikace),

8.3.4 pfedavat odpad opravnéné osobé, t). zatizeni na vyuZivani a odstrafiovani odpadu (napf.
skladka, svozova firma, recykla¢ni firma),

8.3.5 odvazet a ptedavat odpad opravnéné osobé dle aktualni potieby,

8.3.6 nakladat s veskerym odpadem v souladu se zakonem o odpadech, vést agendu o produkci
odpad a nasledné provadét hlaseni za Objednatele podle zakona o odpadech a pozadavku
Objednatele.

8.4 Zhotovitel je dale povinen poskytovat podle pozadavku Objednatele informace, kieré mayji
souvislost s pfedanim odpadu opravnéné osobé.

¢l 1X
Ruéni sbér a likvidace psich exkrementi

9.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provadét na Gzemi objednatele ru¢ni sbéra
likvidaci psich exkrement, v pracovnim tydnu pondéli — patek, s pracovni dobou od 7.00
do 15.00 hod. (po dohodé lze upravit v letnich a zimnich mésicich), s poledni pfestavkou
od 11.30 do 12.00 hod, die pravideiného harmonogramu 1x tydné v zakladnich sidelnich
Jjednotkach.

9.2 Ruéni sbér psich exkrementi bude realizovan dle nize uvedeného harmonogramu praci
v celkovém poétu 4 pracovnik( s 8 hod. pracovni dobou denné, kteti budou zaroven vyuzivani k
feSeni pfipominek ob&ant, nebo objednatele:

9.2.1 2 pracovnici budou denné zajist'ovat ruéni sbér a likvidaci psich exkrementu v zakladnich
sidelnich jednotkach nasledovné:

pondéli horni &ast sidlisté .sedmistovky” + 18. Z8

Gtery spodni &ast sidlisté , sestistovky” + 10 Z8 a SVC
streda sidlige , petistovky™ + MS Rizova a 14. 28
ctvrtek sidlizee , ctyistovky™

patek stfed mésta (od ul. Pionyri smérem k ul. J. Skupy)

9,2.2 2 pracovnici budou denné zaiidt'ovat ruéni sbér a likvidaci psich exkrementd v zakladnich
sidelnich jednotkach nasledovné:

pondéli spodni ¢dst sidlisté ,,sedmistovky™

ltery horni &ast sidlisté ,.3estistovky™ + 15. 28
stieda sidliste  pétistovky” (nad nadrazim)

ctvrtek sidlisté , tristovky* + stred mésta

patek “stovky” (od ul. J. Skupy k ul. Chomutovska)

1x za 14 dni v patek se provede iklid lokality od ul. SNP (LUNA) smérem na Ressl a druha dvojice
provede patecni Gklid celé pivodni lokality

V piipadé statnich svatk, pfipadajicich na den pracovni, bude harmonogram praci upraven dle
pozadavk( objednatele.
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0.3 Zhotovitel se zavazuje akceptovat pfipadné zmény harmonogramu sbéru v prib&hu plnéni
smlouvy dle poZzadavku objednatele.

9.4 Zhotovitel se zavazuje pHjimat od objednatele Gstni i telefonické pokyny, potiebné
k zajisténi innosti dle bodu 9.1 této piilohy a neprodlené zajistit provedeni pozadovanych praci
nejpozdéji nasledujici pracovni den.

9.5 Sbér psich exkrementi bude provadén ruéné (hrabicky, lopatka, védro, aped.). Sebrané psi
exkrementy budou ukladany do igelitovych sac¢ku, které budou po dezinfekénim postiiku
zavazany a odloZzeny do uréené odpadni nadoby. Separovany odpad je nutno kompostovat nebo
spalovat a odpadni nadobu s exkrementy vyprazdiovat minimalné dvakrat tydné.

9.6 Shér a likvidace psich exkrementa se bude provadét die zékona ¢. 185/2001Sb., o odpadech,
ve znéni pozde€jdich predpisi.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici budou oznaceni logem firmy a &innosti.

X
Zivéreina ujednani

J 10.1 Nedilnou soucasti je:
: Priloha 2A  — Rozsah blokového &isténi,
' Ptiloha2B - Rozsah rué¢niho a strojniho isténi,

Ptiloha 2C - Regulace populace volné zdivocelych holubd,
Piiloha2D  — Uplna sprava odlutovacich lapolt parkoviat,
Priloha 2E - Lokality ruéniho ¢iténi mésta,

Piiloha 2F - Mapa vymezeni lokality sidlisté Chanov,

Ptiloha 2G - Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.
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Priloha ¢. 2A
Rozsah blokového ¢éiSténi komunikaci

V priibéhu roku bude provedeno blokové &isténi viech komunikaci. Blokové ¢isténi komunikaci
zapoéne nejdfive v druhé poloving mésice kvétna piisluiného roku (ndvazné po ukonceni
strojniho ¢isténi po zimni Gdrzbe) a skonéi nejpozdéji v druhé poloviné mésice fijna piislusného
roku. Pfesné terminy praci budou sjednany sobjednatelem na zakladé odsouhlaseného
harmonogramu blokového ¢iSténi komunikaci, ktery zhotovitel pfedlozi objednateli do 10.03.
prisluiné¢ho roku.

Specifikace ¢asti mésta, ve kterych bude probihat blokové ¢&isténi v3ech komunikaci + mapa
mésta pro blokové ¢isténi viech komunikaci ,.pfiloha A“ a mapa primyslova zona Joseph.

Lokalita ¢, Cislo :;;;I;Ee/ca“ Cisto zdkladni sidelni jednotky
1 1A/ Most 024, 031
2 1B/ Most 023,032
3 1C/ Most 046, 047, 061, 033
4 1D/ Most 069, 045
5 1E/ Most 019, 026, 025, 030, 042
6 1F/ Most 014, 015, 029, 040, 067, 066, 039
7 1G/ Most 028,027, 018,016,011, 013
8 1H/ Most 022, 020, 021, 049
9 1CH/ Most 048
10 2/ Sou§ 051, 012, 050, 038
11 3/ Komoftany 054, 057, 058, 071
12 4/ Cepirohy 056, 072, 059, 041, 060
13 5/ Velebudice 070, 044, 043, 068
14 6/ Vtelno 053
15 7/ Rudolice 034, 035
16 8/ Stary Most 004, 062, 063, 064, 001, 055, 008, 065
17 prumyslové zona Joseph
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Priloha ¢. 2B
Rozsah ru¢niho a strojniho ¢isténi

podchody

schodisté

autobusové zastavky MHD

autobusové ptistiesky MHD — pouze stfechy
autobusové pristiesky MHD - strany pfistieskl

5 ks (dle aktualniho stavu a pozadavku)
05 ks (dle aktualniho stavu a pozadavku)
131 ks (dle aktualniho stavu a poZzadavku)
70 ks (dle aktudlniho stavu a poZadavku)
50 ks (dle aktualniho stavu a poZzadavku)

kruhové objezdy 16 ks (viz tabulka)
velké kifizovatky 9 ks (viz tabulka)
kruhove objezdy

1. | Tvrzova — Narodniho odboje

9. | Rudolicka -~ Moskevska

2. | Chomutovska — Csl. armady

10. | Rudolickad — Pod Lajsnikem — Teplicka

Csl. armady — Jana Opletala —
J. V. Sladka

Pod Lajsnikem - Josefa Suka — Okruzni
1.
— Jana Palacha

Csl. armady — Slovenského narodniho
4 Y
" | povstani — Josefa Skupy — Zatecka

12. | Jana Palacha — Jana Zajice — Visfiova

Zatecka — Frantika Halase —
Pod Koniskym vrchem

13 Visnova - Lipova — Velebudicka —
" | Okruzni

14. | Velebudicka — Ceska

tf. Budovatelu — Chomutovska —
Rudolicka

15 J ih’h(_) z Podébrad — Jana Palacha —
" | Pod Sibenikem — Jaroslava Prichy

5.
6. | Zatecka — Pionyrii — Sportovni
7.
8.

Rudolicka

16. | Topolova — Zdeiika Stépanka - Lipové

velké kizovatky

1 Slovenského narodniho povstani —
" | Alej Bozeny Némcové — Pod Resslem

6. | U Stadionu — Bélehradska

tf. Budovatelii — Zdeika Stépanka —

Belehradska — Moskevska —

3 Pionyra 7 Jifiho z Podébrad
tf. Budovateli — Jaroslava Prichy — ,
5. Frantitka Halase 8. | Jana Palacha — Topolova
4 tf. Budovatelt — Moskevska — 9. | Pod Lajsnikem — Viclenska
| Josefa Skupy
5 té. Budovateli — U Stadionu —

Jaroslava Seiferta
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Ptiloha 2C
Regulace populace volné zdivoéelyeh holubi.
1. Predmét plnéni

Pfedmétem pinéni je provedeni odchytu volné zdivogelych holubl v obdobi prosinec - unor
(3 mésice roku) a nasledné likvidace na vymezeném uzemi mésta Mostu. Préice, které jsou
predmétem smlouvy, budou provedeny v souladu se zak. ¢. 246/1992 Sb., o ochrané zvifat proti
tyrani, zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny a souvisejicimi platnymi pravnimi
piedpisy. Objekty odchytu budou dle potieby a dohody objednatele se zhotovitelem.

1.1 Prace budou provadény v nasledujicim rozsahu:

a) zajisténi dohody s vlastniky objektl o pristupu a umisténi odchytoveého zafizeni,

b) umisténi odchytovych zafizeni — voliér, schvilenych veterinarni spravou o minimalnich
rozmérech délka 100 cm x §ifka 46 cm x vy$ka 20 cm v jednotlivych lokalitach,

¢) pokladka navnady na o¢isténou plochu,

d) odvoz odchycenych holubtl,

e) utraceni odchycenych holubd,

f) umisténi kadaveri v kafilenim boxu,

g) likvidace kadavert,

h) odvoz umisténych odchytovych zatizeni.

1.2 PInéni bude prediavano mési¢né formou zpravy, ktera bude obsahovat:
a) mista s umisténymi odchytovymi zafizenimi,

b) pocet umisténych odchytovych zafizeni,

¢) podet dnii umisténi jednotlivych odchytovych zafizeni,

d) pocet odchycenych holubt,

e) ¢itelnou kopii dokladu o likvidaci kadavert,

f) nezaménitelny fotograficky zaznam z umisténych odchytovych zarizeni.

2, Termin pinéni

Zhotovitel se zavazuje provadéné prace, které jsou predmétem smlouvy, provést v mésicich
ur¢enych pro odchyt (prosinec - Gnor) v souladu s rozhodnutim Krajské veterinarni spravy a
v poétu minimdlné 35 odchytovych zafizeni, fakturovano bude dle skute¢né umisténych
odchytovych zatizeni za mésic.

3. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) snizit populaci volné zijicich holubli na vymezeném Gzemi mésta Mostu,

b) zajistit souhlas vlastniki objektli s umisténim odchytovych zafizeni a provedenim praci,
souvisejicich s odchytem a uéinit stejné kroky i v pfipadé pfemisténi zafizeni na jiné objekty
dle potieb objednatele po dohodé se zhotovitelem,

¢) provést odchyt holubl na objektech nebo na objektech dle potfeby objednatele po dohodé se
zhotovitelem,
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d) v piipadé nizké G¢innosti odchytu v dané lokalit¢ a po dohod¢ s objednatelem odchytova
zafizeni premistit,
e) vést tydenni pichled o provedeném odchytu — tabulka — soupis odchytovych mist + pocet

odchycenych holubii,

f) predkladat kontrolni zpravu za kazdy mésic (tedy 3x za obdobi odchytu),

g) umoznit objednateli provedeni vizualni kontroly umisténych odchytovych zafizeni,

h) pH kazdém odchytu pofidit nezameénitelny fotograficky zidznam z umisténych odchytovych
zakizeni s datem, véetné poctu odchycenych holubii na jednotlivych objektech,

i) spolupracovat pfi plnéni predmétu zakazky s mistni veterinarni spravou. a s mistné
pfislusnym organem statni spravy v oblasti ochrany Ztvoiniho prostredi.

4. Sankce

Dle ¢l. IV. Sankce této smlouvy.
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Priloha 2D

Uplna spriva odlutovacich lapoli parkovist

1. Pfedmét pinéni

Zhotovitel je povinen zajistit plnéni podminek dané provoznimi fady odluCovacich lapoli
parkovidt v majetku objednatele (napf.: parkoviité M. J. Husa - naproti bloku 614, parkovisté
Okruzni - u bloku 729, parkovisté Moskevska - u ¢p. 508, parkovisi¢ Wolkera - u ¢p. 354,
parkoviité u nemocnice, parkovi§té Rozmarynova — za ¢p. 1348, parkovisté Albrechticka —
sttedisko volného ¢asu, parkovisté Sibenik — naproti &p. 1682, parkovi3té J. Arbesa — naproti &p.
2600, atd.).

2. Povinnosti zhotovitele

Kazdy lapol ma svij provozni fad, kde jsou k jednotlivyim odlu¢ovalim pfesné
specifikovany provozni podminky, rozsah pozadavkl a podminek provozovani.

Prace budou provadény v nasledujicim rozsahu:

a) udrZovat provozované zafizeni v takovém stavu, aby byla zajisténa jeho funkcnost,

b) zajistit operativni odstraiovani zavad,

¢) zamezit narueni odlu¢ovadi nepovolanymi osobami,

d) podle zakonnych ustanoveni zajistit pé¢i o bezpe¢nost a hygienu zdravi pfi vykonu prace
zaméstnanci,

e) vést provozni deniky jednotlivych odluc¢ovacich zafizeni, do kterych jsou zaevidovany
veskeré kontroly, opravy, ¢isténi, havarie a ostatni ¢innosti,

f) vést evidenci odpadli a nakladat snimi dle zdkona ¢&.185/2001 Sb. o odpadech a
souvisejicich pfedpisech,

g) archivovat provozni dokumentaci véetné vysledki rozborli odpadnich vod,

h) provozovatel odlu¢ovade umozni vzdy kontrolni vzorkovani provozovateli nebo majiteli
kanalizace,

i) provozovatel odlucovace predloZi na vyzadani provozni denik provozovateli nebo majiteli
kanalizace.

3. Termin plnéni

Provadét pravidelné ¢innosti se zapisem do provozniho deniku odiucovace:

a) 1x za mésic kontrola funkénosti, vizualni kontrola viech provoznich ¢asti, odvodnéné
plochy, kontrola mnozstvi kalu a zachycenych sedimentl, kontrola tloustky vrstvy lehkych
kapalin, kontrola automatického uzavirani, kontrola propustnosti filtraénich slozek lapolu,

b} 3x ro&né kontrolni vzorkovani odpadnich vod na vystupu z odlu¢ovaciho zarizeni pred
vstupem do kanalizace,

c) 1x roéné kompletni vycisténi véetné odvozu zachycenych latek. vymény nefunk&nich
filtraénich materiald, vycisténi odlucovade ostfikem.
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Priloha &. 2E
Lokality ruéniho ¢isténi mésta

a) specifikace lokality ru¢niho ¢iSténi mésta + mapa mésta s lokalitami pro ruéni €iSténi
mésta

lokalita | ¢islo zikladni sidelni jednotky (£dst obce) uklid
[ | 028,027,018, 016,011, 013 (Most) denné 8 hodin (pond¢li az patek)
2 pracovnici
denn¢ 8 hodin (pondéli aZ patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondéli az patek)
2 pracovnici
denn¢ 8 hodin (pondéli az patek)
1 pracovnik
denné 8 hodin (pondéli aZ patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondéli aZ patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondéli aZ patek)
1 pracovnik
denné 8 hodin (pondéli az patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondéli az patek)
1 pracovnik
denné 8 hodin (pondéli az patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondéli az patek)

2 014, 015, 029, 040, 066, 067 (Most)

3| 019, 026 (Most)

4 | 021,020 (Most)

5 | 022, 049 (Most)

7 025, 024 (Most)

8 | 030,042 (Most)

9 023, 032 (Most})

10 | 031 (Most)

11 | 045, 069 (Most)

12 046, 047, 061 (Most)

2 pracovnici
13 041, 043, 068 (Cepirohy, Velebudice) 1 x tydné 8 hodin | pracovnik
14 053, 034 (Vtelno, Rudolice) 1 x tydné 8 hodin | pracovnik
15 004, 001 (Stary Most) 1 x tydné 8 hodin | pracovnik’
16 012, 050, 051 (Sous) 1 x tydné 8 hodin | pracovnik

Ru¢ni uklid mésta bude zajisUovan max. 22 pracovniky, z toho 20 pracovnikl pro ruéni uklid je
rozdéleno do lokalit 1,2, 3,4,5,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, a 2 pracovnici pro ruéni uklid
budou umist'ovani do lokalit na posileni aklidu dle aktudlnich potfeb, které je zhotovitel povinen
iniciativné zjistovat.
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b) Chemické oSetreni a nasledné okopani triavy na zpevnénych plochach

' vymezenti ¢innosti mérna jednotka pocet ukonii/rok
Cher.mcl_{'e’ ?setrer}l ~ veetné okopani 100.000 m? 1
prorustajici travy a likvidace odpadu
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‘ Priloha ¢. 2F

Mapa vymezeni lokality sidli$té Chanov
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Priloha 2G

Provadéni kontrel u vybranych sluzeb

Sluzba

Cinnost

Frekvence kontroly

Poznamky

Blokové ¢isténi
komunikaci

kompletni kontrola
¢isténi silnic,
chodnik,
zpevnénych i
nezpevnénych ploch,
kanalovych vpusti —
denni pfebirani
provedenych praci
dle harmonogramu

Ix tydné

tydenni souhrny
zaznam dennich
kontrol

Ruc¢ni a stojni ¢isténi

kontrola ¢isténi
kruhovych objezdi a
velkych kfizovatek

Ix mési¢éné

Ru¢ni a strojni
¢iSténi

kontrola ¢i§téni, myti
- schodu,

- podchodil,

- autobusovych
zastavek (plochy,
stény a stiechy)

1x za 14 dni

namatkové
vybranych dle
harmonogrami

Strojni ¢idt€ni po
zimé

kontrola ¢i8téni silnic
a chodnikil ~ denni
piebirani
provedenych praci
dle harmonogramu

1x tydné

tydenni souhrnny
zaznam dennich
kontrol

Rucni ¢isténi
{potistovacky)

kontrola ruéniho
¢isténi - sbéru
drobného odpadu

1x tydné

vybranych lokalit

Cerné skladky

kontrola vyskytu
¢ernych skladek a
nasledného uklidu

fotodokumentace pred
a po uklidu u kazdé
¢erné skladky

34




Priloha ¢. 3
Nakliddani s komunalnim odpadem

cl. 1
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét véas a fadné, na svij néklad a nebezpeci, sluzby v oblasti
odpadového hospodatstvi tykajici se nakladani s komunédlnim odpadem, jehoZ plvodcem je
objednatel, a to:

1.1.1 sbér, svoz a likvidaci smésného komunalniho odpadu,

1.1.2 separovany sbér odpadu,

1.1.3 provoz sbérmého dvoru,

1.1.4 sbér, svoz a likvidaci odpadu z velkokapacitnich kontejner,

1.1.5 sbér, svoz a likvidaci bioodpadu,

1.1.6 sbér, svoz a likvidaci odpadu z odpadkovych ko,

vée za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle piilohy €. 1 k této smlouvé.

cl. 11
Sbér, svoz a likvidaci smésného komunilniho odpadu

2.1 Zhotovitel je povinen pii sbéru, svozu a likvidaci smésného komunalniho odpadu
zgjmena:

2.1.1 poskytovat odpadové nadoby o obsahu 1 100 1, 240 1 a 120 1 v jednotném standardnim
barevném provedeni — barvy &ernoSedé, plastové, na koleckach a odpovidajici platnym
technickym piedpisiim,

2.1.2 vyjimeéné, zdivodu zfetelné hodnych, poskytovat odpadové nadoby plechové,
odpovidajici platnym technickym predpisim,

2.1.3 zajistovat na své naklady odpadové nadoby,

2.1.4 udriovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu, nepo3kozené a (isté,
zajistit 2x ro¢né myti a desinfekei odpadovych nadob,

2.1.5 oznaovat vdechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, kieré budou
obsahovat zejména informace o svozové spoleénosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon),
informace o etnosti vyvozu,

2.1.6 rozmistovat odpadové nadoby na svozovd mista — stanovi$t¢ odpadovych nadob
na uzemi statutarniho mésta Mostu podle skute¢né potfeby statutarniho mésta Mostu, kterou
je zhotovitel povinen pribézné iniciativné zjidtovat a objednateli prokazovat,

2.1.7 ménit stanovi$té odpadovych nadob podle potieb statutarniho mésta Mostu, které je
zhotovitel povinen priibéZné iniciativné zjistovat,

2.1.8 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12¢ — zakaz zastaveni
(Zluta ¢ara souvisla) na komunikaci pfed stanoviitém odpadovych nadob na své naklady a 14
dni pred zahajenim obnovy vodorovného dopravniho znaceni zaslat objednateli pro informaci
seznam mist, kde bude obnova provadéna,

2.1.9 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu smésného komunalniho odpadu po lokalitich
mésta a harmonogram piedlozit objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

2.1.10 vyvazet odpadové nadoby nejméné jedenkrat za dva dny (ob den), a to i ve dnech
pracovniho klidu a ve dnech statnich svatki, nejdiive od 6.00 hodin a nejpozdéji do 20.00
hodin,

2.1.11 provadét nutné piemisténi odpadovych nadob ze sbémého stanovisié odpadovych
nadob k mistu jejich vyprazdnéni a zpét,

2.1.12 oznacit svozové vozidlo informaci, Ze vozidlo provadi svoz smésného komunalniho
odpadu,
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2.1.13 provadét obnovu poskozenych samolepek, renovaci, vyménu a pfistavovani novych

odpadovych nadob v pfipadé jejich poSkozeni, odcizeni nebo jiné potieby do 3 pracovnich
dni od zjisténi poskozeni ¢i odeizeni nebo jiné potieby,

2.1,14 provadét neprodlené potiebna opatfeni ke zjednani napravy v pfipadé vyskytu volné
odlozeného smésného komunalniho odpadu z divodu pieplnéni odpadovych nadob,

2.1.15 provadél zmény umisténi nebo cetnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych
stanovistich nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnli po zjisténi vzniku potfeby zmény,

2.1.16 vést prub&znou evidenci viech odpadovych nadob na smésny komunalni odpad, ktera
musi obsahovat minimainé ¢islo stanovisteé, ulici, ve které je stanovi§té umisténo, orientaéni
bliz3i oznaCeni umisténi slanovisté (napi. &p., bl.), oznaceni lokality v souladu s oznac¢enim
v harmonogramu svozu, kde se stanovi§té nachazi, po¢et odpadovych nadob na stanoviiti
a vyvoz dle harmonogramu,

2.1.17 pfedavat objednateli pisemné v elektronické podobé 1x mésiéné aktuvalni seznam
stanovi$t’” odpadovych nadob s po¢tem odpadovych niadob na nich umisténych v tabulkové
formé, a to nejpozdeji do 5. dne kazdého kalendainiho mésice,

2.1.18 pozadovat thradu za zajisténi sbéru, svozu a likvidaci smésného komunalniho odpadu
v alikvotni ¢asti podle skute¢né a divodné umisténych odpadovych nadob, jejichz pocet musi
byt prokazatelnym zpisobem doloZen,

2.1.19 provadét klid veskerého komunalniho, objemného a stavebniho odpadu, véeiné
nebezpeénych slozek nachazejicich se na stanovidtich odpadovych nadob a v okoli do 3 m
od stanovisté v den vyvozu,

2.1.20 pti manipulaci sodpadovymi nadobami pifi svozu odpadu zajiStovat vraceni
odpadovych nadob na jejich stanoviité, ze kterého byly odebrany. Odpadové nadoby vzdy
fadné zabrzdit, uzavfit, stanovisté zameést a uklidit,

2.1.21 likvidovat veskeré odpady véetné jejich nebezpecnych slozek v souladu se zdkonem
o odpadech a hradit poplatky za ulozZeni odpada na skladce,

2.1.22 vést agendu o produkci odpadi a nasledné provadét hladeni za objednatele podle
zakona o odpadech,

2.1.23 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost s likvidaci smésného
komunalniho odpadu.

2.2 Zhotovitel je povinen pfi sbéru, svozu a likvidaci smésného komunalniho odpadu
z podzemnich a polopodzemnich kontejnerd o objemu 3 m’ a 5 m’ (dale 1é2 ,,odpadové
nadoby®), které jsou ve vlastnictvi statutarniho mésta Mostu- a jsou umistény na- uzemi
statutarniho mésta Mostu, ze¢jména:

2.2.1 udrzovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu, ¢isté a nepodkozené,

2.2.2 oznatovat viechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat zejména informace o svozové spoleénosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon),
informace o ¢etnosti vyvozu,

2.2.3 mimmalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12c — zakaz zastaveni
(zluta ¢ara souvisla) na komunikaci pred stanovidtém odpadovych nadob na své néklady a 14
dni pfed zahajenim obnovy vodorovného dopravniho znaceni zaslat objednateli pro informaci
seznam mist, kde bude obnova provadéna,

2.2.4 zpracoval ro¢ni harmonogram svozu smésného komunalniho odpadu po lokalitach
mésta a harmonogram predlozit objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

2.2.5 vyvazet odpadové nadoby nejméne dvakrat tydné dle harmonogramu, a to 1 ve dnech
pracovniho klidu a ve dnech statnich svatkd, nejdfive od 6.00 hodin a nejpozdéji do 20.00
hodin,

2.2.6 provadét nutné premisténi odpadovych nadob ze sbérného stanovisté odpadovych nadob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét,

2.2.7 oznatit svozové vozidlo informaci, ze vozidlo provadi svoz smésné komundlniho
odpadu,

36



2.2.8 provadét obnovu poskozenych samolepek, renovaci odpadovych nadob v ptipadé jejich
poskozeni nebo jiné potfeby do 3 pracovnich dnit od zjisténi poskozeni nebo jiné potfeby.
Po dobu trvani zaruéni Ihaty neprodlené zajistit uplatiiovani reklamace pfes pfislusny odbor
objednatele v ptipadé poskozeni nebo nefunkénosti odpadovych nadob a nasledn¢ zaslat
informaci objednateli,

2.2.9 provadét zmény Cetnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych stanovistich
nejpozd&ji do 3 pracovnich dnt po zjisténi vzniku potieby zmény,

2.2.10 vést prub&znou evidenci viech odpadovych nadob na smésny komunalni odpad, ktera
musi obsahovat minimalné ¢islo stanovistg, ulici, ve které je stanovi$§té umisténo, orientacni
bliz8i oznac¢eni umisténi stanovisté (napf. ¢p., bl.), oznaceni lokality v souladu s oznacenim
v harmonogramu svozu, kde se stanovi§té nachazi, po¢et odpadovych nadob na stanoviSu
a vyvoz dle harmonogramu,

2.2.11 pfedavat objednateli pisemné v elektronické podob¢ 1x mésiéné aktualni seznam
stanovist odpadovych nadob s po¢tem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkové
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendarniho mésice,

2.2.12 pozadovat thradu za zaji3téni sbéru, svozu a likvidaci smésného komunalniho odpadu
v alikvotni &asti podle skute¢né a divodné umisténych odpadovych nadob, jejichZ pofet musi
byt prokazatelnym zpisobem doloZen,

2.2.13 provadét uklid vedkerého komunalniho, objemného a stavebniho odpadu, vietné
nebezpenych slozek nachazejicich se na stanovistich odpadovych nadob a v okoli do 3 m
od stanovi§té v den vyvozu,

2.2.14 pH manipulaci s odpadovymi nadobami pfi svozu odpadu zajistovat jejich vraceni
na stanovi$té, ze kterého byly odebrany (vyjmuty), odpadové nadoby vzdy fadné uzavfit,
stanovi§té zamést a uklidit,

2.2.15 likvidovat veskeré odpady véetné jejich nebezpeénych slozek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadu na skladce,

2.2.16 vést agendu o produkci odpadi a nasledné provadét hladeni za objednatele podle
zakona o odpadech,

2.2.17 poskytovat objednateli daldi informace, které maji souvislost s likvidaci smésn¢ho
komunalniho odpadu.

2.3 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

éL
Separovany sbér odpadu

3.1 Zhotovitel je povinen pii separovaném sbéru odpadu na uzemi statutarniho mésta Mostu,
kterym se rozumi komplexni zajisténi sbéru, svozu a vyuziti vytfidénych slozek komunalniho
odpadu z nadob uréenych ke sbéru jednotlivych komodit: papir, plast a napojové kartony,
sklo, jejichz pavodce je objednatel, zejména:
3.1.1 =zajistit odpadové nadoby o obsahu 1 100 | odpovidajici pfistusnym technickym
ptedpisum, v jednotném standardnim barevném provedeni pro kazdou komoditu, na:
i. papir — nadoba v plastovém provedeni s homim vysypem v modré barvé,
ii. plast a napojové kartony — nadoba v plastovém provedeni s hornim vysypem ve Zluté
barve,
iii. sklo — nddoba v kovovém provedeni s dolnim vysypem v bilé barvé nebo nadoba
v plastovém provedeni s dolnim vysypem v zelené barve,
3.1.2 zajidt'ovat na své naklady odpadové nadoby,
3.1.3 udrZovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu, nepodkozené a Cisté,
zajistit 2x ro¢né myti a desinfekci odpadovych nadob,
3.1.4 oznatovat vicchny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, kter¢ budou
obsahovat zejména informace o svozové spole¢nosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon),
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informace o c¢etnosti vyvozu, udaje o sbirané komodil¢, pfipadné potiebné upteshujici

informace — napf. PET lahve — se$lapnout, nevhazovat mokry nebo mastny papir, apod.,

3.1.5 rozmistovat odpadové nadoby na svozovd mista — stanovisté odpadovych nadob
na uzemi statutarniho meésta Mostu podle skutecné potfeby statutarniho mésta Mostu, kterou
je zhotovitel povinen pribézné iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat,

3.1.6 meénit stanovisté odpadovych nadob podle potreb statutarniho mésta Mostu, které je
zhotovitel povinen pribézné iniciativné zjistovat,

3.1.7 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12¢ — zakaz zastaveni
(zluta cara souvistd) na komunikaci pfed stanovistém odpadovych nadob na své naklady a 14
dni pfed zahdjenim obnovy vodorovného dopravniho znadeni zaslat objednateli pro informaci
seznam mist, kde bude obnova provadéna,

3.1.8 zpracoval ro¢ni harmonogram svozu jednotlivych komodit po lokalitach mésta
a harmonogram predloZit objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

3.1.9 vyvazet odpadové nddoby nejméné jedenkrat tydné a u komodity sklo vyvazet odpadové
nadoby nejméné jedenkrat za 14 dni, a to i ve dnech pracovniho klidu a ve dnech statnich
svatku, nejdfive od 6.00 hedin a nejpozdéji do 20.00 hodin,

3.1.10 provadét nutné pfemisténi odpadovych nddob ze sbémého stanovisté odpadovych
nadob k mistu jejich vyprazdnéni a zpét,

3.1.11 oznacéit svozové vozidlo informaci o komodité, jejiz svoz vozidlo provadi,

3.1.12 provadét obnovu poskozenych samolepek. renovaci, vyménu a pfistavovani novych
odpadovych nadob v ptipadé jejich poskozeni, odcizeni nebo jiné potieby do 3 pracovnich
dnil od zji§téni poskozeni &1 odcizeni nebo jiné potieby,

3.1.13 provadét neprodlené potiebna opatieni ke zjednani napravy v pfipadé vyskytu volné
odloZzeného separovaného sbéru odpadu — jednotlivych komodit z divodu pfeplnéni
odpadovych nadob,

3.1.14 provadét zmény umisténi nebo Cetnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych
stanovistich nejpozdéji do 3 pracovnich dni po zjisténi vzniku potfeby zmény,

3.1.15 vést prubéznou evidenci viech odpadovych nadob na separovany odpad, ktera musi
obsahovat minimdlné ¢islo stanovi$té, udaje o sbirané komodité, ulici, ve které je stanovisté
umisténo, orientaéni bliz§i oznafeni umisténi stanovidté (napf. ¢p., bl.), poéet odpadovych
nadob na stanovisti a ¢etnost vyvozu,

3.1.16 predavat objednateli pisemné v elektronické podobé I1x mési¢né aktualni seznam
stanovist’ odpadovych nadob s poétem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkove
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendainiho mésice,

3.1.17 pozadovat thradu za zajisténi sbéru, svozu a likvidaci (vyuziti) separovaného odpadu
v alikvotni ¢asti podle skuteéné a diivodné umisténych odpadovych nadob, jejichZ pocet musi
byt prokazatelnym zpusobem dolozen,

3.1.18 provadét dotfid'ovani svezeného odpadu a vyuziti vytfidénych sloZek odpadu véetng
likvidace jejich nebezpeénych sloZek, v souladu se zakonem o odpadech,

3.1.19 provadét uklid veskerého odpadu (komundlniho, objemného, stavebniho) vietné
nebezpednych slozek nachazejicich se na stanovistich odpadovych nadob a v okoli do 3 m
od stanovi$té v den vyvozu,

3.1.20 pfi manipulaci sodpadovymi nadobami pifi svozu odpadu zajistovat vraceni
odpadovych nadob na stanovisté, ze kterého byly odebrany. Odpadové nadoby vzdy fadné
zabrzdit, uzaviit, stanovisté zamést a uklidit,

3.1.21 likvidovat veskeré¢ odpady véetné jejich nebezpeénych slozek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za ulozeni odpadi na skladce,

3.1.22 vést agendu o produkci odpadii a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle
zakona o odpadech,

3.1.23 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost se separovanym sbérem
odpadu.
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3.2 Zhotovitel je povinen pfi separovaném sbéru odpadu na uzemi statutarniho mésta Mostu,

kterym se rozumi komplexni zajisténi sbéru, svozu a vyuziti vyindenych sloZek komunainiho
odpadu z podzemnich a polopodzemnich kontejneri o objemu 3 m’®?5 m’ (dale jen odpadové
nadoby) ur¢enych ke sbéru jednotlivych komodit: papir — kontejner s modrym vikem, plast
a napojové kartony — kontejner se zlutym vikem, sklo — kontejner se zelenym vikem, jehoz
puvodce je objednatel, zejména:

3.2.1 udrzovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu, ¢isté a neposkozené,

3.2.2 oznatovat vsechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat zejména informace o svozové spole¢nosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon),
informace o éctnosti vyvozu, udaje o sbirané komeodité, pfipadné potfebné uptesiujici
informace — napf. PET lahve — seSlapnout, nevhazovat mokry nebo mastny papir, apod.,

3.2.3 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12c - zakaz zastaveni
(zluta ¢ara souvisla) na komunikaci pfed stanovidtém odpadovych nadob na své naklady a 14
dni pfed zahajenim obnovy vodorovného dopravniho znaleni zaslat objednateli pro informaci
seznam mist, kde bude obnova provadéna,

3.2.4 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu jednotlivych komodit a harmonogram predlozit
objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

3.2.5 vyvazel odpadové nadoby nejméné tikrat za mésic dle harmonogramu, u komodity sklo
vyvazet odpadové nadoby nejméné jedenkrit za mésic, a to i ve dnech pracovniho klidu
a ve dnech statnich svatki, nejdfive od 6.00 hodin a nejpozdéji do 20.00 hedin,

3.2.6 provadét nutné pfemisténi odpadovych nadob ze sbé¢rného stanovisté odpadovych nadob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét,

3.2.7 oznadit svozové vozidlo informaci o komodité, jejiz svoz vozidlo provadi,

3.2.8 provadét obnovu poskozenych samolepek, renovaci odpadovych nadob v pfipadé jejich
poskozeni nebo jiné potfeby do 3 pracovnich dnit od zji$téni poskozeni nebo jiné potieby.
Po dobu trvani zaru¢ni lhity neprodlené zajistit uplatiiovani reklamace pfes ptisluiny odbor
objednatele v ptipadé poskozeni nebo nefunkénosti odpadovych niadob a nasledné zaslat
informaci objednateli,

3.2.9 provadét zmény <&etnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych stanovistich
nejpozdéji do 3 pracovnich dnil po zjisténi vzniku potfeby zmény,

3.2.10 vést prabéznou evidenci viech odpadovych nadob na separovany odpad, ktera musi
obsahovat minimalné ¢islo stanovisté, idaje o sbirané komodité, ulici, ve které je stanovisté
umisténo, orientaéni blizsi oznaceni umisténi stanovidté (napf. €p., bl.), pocet odpadovych
nadob na stanovisti a vyvoz dle harmonogramu,

3.2.11 pfedavat objednateli pisemné v elektronické podobé Ix mésiéné aktuilni seznam
stanovi¥t’ odpadovych nadob s poétem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkove
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendainiho mésice,

3.2.12 pozadovat uhradu za zajidténi sbéru, svozu a likvidaci (vyuziti) separované¢ho odpadu
v alikvotni ¢asti podle skute¢né a divodné umisténych odpadovych nadob, jejichz poZet musi
byt prokazatelnym zpisobem dolozen,

3.2.13 provadét dotiid'ovani svezeného odpadu a vyuziti vytfidénych slozek odpadu véetné
likvidace jejich nebezpe¢nych slozek, v souladu se zakonem o odpadech,

3.2.14 provadét uklid veskerého odpadu (komunalniho, objemného, stavebniho), véetné
nebezpecnych slozek nachazejicich se na stanovistich odpadovych nadob a v okoli do 3 m
od stanovidté v den vyvozu,

3.2.15 pfi manipulaci s odpadovymi nadobami pfi svozu odpadu zajistovat jejich vraceni
na stanovisté, ze kterého byly odebrany (vyjmuty), odpadové nadoby vzdy fadné uzavrit,
stanovi$té zamést a uklidit,

3.2.16 likvidovat veskeré odpady véetné jejich nebezpeénych sloZek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadi na skladce,

3.2.17 vést agendu o produkci odpadit a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle
zakona o odpadech,
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3.2.18 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost se separovanym sbérem
odpadu.

3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavkl objednatele.

¢l IV
Provoz sbérného dvoru

4.1 Pi provozu sbémého dvoru je zhotovitel povinen zejména:

4.1.1 zajistit podle pozadavki objednatele misto ve vlastnictvi zhotovitele, nebo uzivana
zhotovitelem, a to na zakladé né;emni smlouvy uzaviené na dobu trvani télo smiouvy,
o minimalni vyméfe mista 800 m°, vhodného pro umisténi a provozovani sbémeého dvoru
na uzemi statutamiho mésta Mostu,

4.1.2 ziidit sbémy dvir a zajistit v8echna potfebna povoleni zajist'ujici provozovani sbérného
dvoru v souladu s pravnimi ptedpisy,

4.1.3 vybavit sbérmy dvir odpovidajicimi nadobami na jednotlivé druhy odpadii, a to v poétu,
objemové kapacité a ucelnosti technického zafizeni, dostaleéného pro pfijem a Fadné
skladovani veSkerych odpadil piedanych do sbérmého dvoru fyzickymi osobami s trvalym
bydli§tém na Uzemi statutariho mésta Mostu,

4.1.4 =zajistit oznaCeni arealu sbémého dvoru vsouladu spravnimi pfedpisy (Gdaje
o provozovateli a o provozni dobé, vyvéseni provozniho fadu, vyvéseni seznamu pfijimaného
druhu odpadu apod.),

4.1.5 zajistit prevzeti veskerych odpadi, pfedanych obéany — fyzickymi osobami s trvalym
pobytem na uzemi statutarniho mésta Mostu, a to bezplatné, pii ptevzeti odpadii vyzvat
kazdého obc¢ana k doloZeni trvalého pobytu a totoZnosti ob¢anskym prikkazem nebo jinym
dokladem, na zakladé takto ziskanych informaci pfi pfejimce odpadl vést evidenci ob&ani,
ktefi odpad osobné piedaji. véetné informaci o druhu a mnozstvi pfedanych odpadi a vypis
z této evidence predlozit objednateli kdykoliv na vyzadani. Dokladani trvalého bydlisté se
nevztahuje na zpétny odbér elektrozatizeni,

4.1.6 stavebni odpad pfebirat v maximalnim mnoZstvi | m’/osoba/mésic,

4.1.7 zajistit prevzeti, skladovani a dotfidéni viech pfedanych druhi odpadi,

4.1.8 zajistit prepravu, vyuZiti ¢ odstranéni viech pievzatych druhd odpadi, které
ve sbérném dvoru odlozily fyzické osoby s trvalym pobytem na tzemi statutarniho mésta
Mostu, :

4.1.9 vyrobky, na které se podle zakona o odpadech vztahuje povinnost zpétného odbéru,
odebirat, vést a pfedavat povinné¢ osob€ podle piislusnych smluv uzavienych mezi
objednatelem a spolec¢nostmi kolektivniho systém (ASEKOL s.r.o.,, ELEKTROWIN as.,
EKOLAMP s.r.0.), pro tento ucel se objednatel zavazuje poskytovat zhotoviteli aktualni
informace o vy3se uvedenych smlouvach,

4.1.10 hradit ptipadné poplatky,

4.1.11 vést agendu o produkci odpadi a nasledné provadét hladeni za objednatele podle
zdakona o odpadech,

4.1.12 poskytovat objednateli dalsi informace, kieré maji souvislost se separovanym sbérem
odpadu.

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit provoz sbérmého dvoru, véetné obsluhy minimainé v tomto
rozsahu:

pondéli az patek  10.00 — 18.00 hodin

sobota az nedéle  10.00 — 14.00 hodin.

4.3 S vyjimkou dnd, na které pfipadnou statni svatky, je zhotovitel povinen zajistovat provoz
sbémého dvoru celoro¢né, minimalné ve vy§e uvedenych provoznich hodinach.
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4.4 Seznam pozadovanych pfijimanych vyttidénych odpadu tvofi prilohu & 3A k této
smlouve,

4.5 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavkl objednatele,

4.6 V ramci provozu sbémého dvoru zajistit pravidelny tklid, svoz veskerého odlozencho
objemného a stavebniho odpadu, véelné nebezpecnych sloZzek nachazejicich se na stanovistich
odpadovych nadob a i v okoli do 3 m od stanovisté po cely rok minimalné 2x tydné. Svezeny
odlozeny odpad bude roztfidén a nasledné odstranén dle zakona o odpadech v ramci provozu
a Ghrady sbérného dvoru.

v
Shér, svoz a likvidace odpadu z velkokapacitnich kontejneru

5.1 Zhotovitel je pfi sb&ru, svozu a likvidaci odpadu z velkokapacitnich kontejnerii povinen
zejména:

5.1.1 poskytovat velkokapacitni kontejnery, a to minimalné 21 kusi o objemu 12 m’
v jednotném barevném provedeni, odpovidajici platnym technickym pfedpistm,

5.1.2 udrzovat velkokapacitni Kkontejnery vzdy v iadném technickém stavu, Cisté,
neposkozené, nezrezivélé a natfené,

5.1.3 zajistovat velkokapacitni kontejnery na své naklady,

5.1.4 oznatovat viechny velkokapacitni kontejnery jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat informace o svozové spole¢nosti (ndzev, adresa sidla, kontakini telefon),

5.1.5 umisténi 5 ks velkokapacitnich kontejnerti o objemu 12 m’ provadét operativné, podle
pozadavki bytovych druzstev, ¢i poZadavki objednatele nebo dle vlastniho uvaZeni,

5.1.6 piistaveni a vyvoz provadét i ve dnech statnich svdtkd a dnech pracovniho klidu, a to
v dobé od 6.00 hodin do 20.00 hodin,

5.1.7 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12¢ — zakaz zastaveni
(zluta ¢ara souvisla) na komunikaci pied stanovistém velkokapacitnich kontejneri a 14 dni
pred zahajenim obnovy vodorovného dopravniho znaceni zaslat objednateli pro informaci
seznam mist, kde bude obnova provadéna,

5.1.8 zpracovat ro¢ni harmonogram pristaveni 16 ks velkokapacitnich kontejnert o objemu 12
m’ po jednotlivych tydnech vroce, v harmonogramu uvést -identifikaci umisténi
velkokapacitniho kontejneru v pfisludném tydnu a harmonogram piedlozit objednateli pro
informaci do 02.01. kazdého roku,

5.1.9 provadét zmeény umisténi nebo Cetnosti svozu velkokapacitnich kontejneru
na jednotlivych stanovistich podle potfeb statutarniho meésta Mostu, které je zhotovitel
povinen prubéZné iniciativné zajist'ovat,

5.1.10 vést prubéZnou evidenci véech velkokapacitnich kontejnert s konkrétnimi dny vyvozu,
kterd miusi obsahovat minimalné &islo stanovisté, ulici, ve které je stanovidté umisténo,
orientaéni bliZzsi oznaceni umisténi stanovisté, obsah nadoby a data vyvozu,

5.1.11 pozadovat uhradu za zajisténi sbéru, svozu a likvidaci odpadu z velkokapacitnich
kontejnert v alikvotni ¢asti podle skute¢né a diivodné umisténych odpadovych nadob, jejichz
pocet musi byt prokazatelnym zpiisobem doloZen,

5.1.12 provadét uklid veSkeré¢ho odpadu, véetné nebezpeénych slozek nachéazejicich se
na stanovistich velkokapacitnich kontejnerti a v okoli do 3 m od stanoviité v den vyvozu,
5.1.13 likvidovat veskeré odpady, vcetné jejich nebezpeCnych slozek, a to v souladu se
zakonem o odpadech a hradit poplatky za ulozeni odpadii na skladce,

5.1.14 vést agendu o produkci odpadli a nasledné provadét hlaSeni za objednatele podle
zakona o odpadech,
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5.1.15 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost s likvidaci odpadu
z velkokapacitnich kontejnera.

5.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

CL VI
Sbér, svoz a likvidace bioodpadu

6.1 Zhotovitel je povinen pii sbéru, svozu a likvidaci bicodpadu zejména:

6.1.1 poskytovat odpadové nadoby bio o obsahu 1 100 1 a 240 | v jednotném standardnim
barevném provedeni — barvy hnédé, plastové, na kole¢kach a odpovidajici platnym
technickym pfedpisiim,

6.1.2 zajiStovat na své naklady odpadové nadoby,

6.1.3 udrzovat odpadové nadoby vZdy v fadném technickém stavu a neposkozené

6.1.4 oznatovat vSechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek ..nadoba
na bioodpad®, které budou obsahovat zejména informace 0 svozové spoleénosti (nazev, adresa
sidla, kontaktni telefon) a o ukladanych odpadech,

6.1.5 rozmistovat odpadové nadoby na svozova mista — stanovi$té odpadovych nadob
na Uzemi statutarniho mésta Mostu podle skute¢né potfeby statutarniho mésta Mostu, kterou
je zhotovitel povinen pribéZné iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat,

6.1.6 meénit stanovi$té odpadovych nadob podle potfeb statutamiho mésta Mostu, které je
zhotovitel povinen prubézné iniciativné zji§tovat,

6.1.7 zpracovat roéni harmonogram svozu bioodpadu po lokalitich mésta a harmonogram
ptedloZit objednateli pro informaci do 02. 01. kazdého roku,

6.1.8 vyvazet odpadové nadoby neyméné jedenkrat za tyden (nadoby SK 1 100 1) a Ix za 14
dni (POP 240 |, kazdy sudy tyden), a to 1 ve dnech pracovniho klidu a ve dnech statnich
svatkd, nejdrive od 6.00 hodin a nejpozdgji do 20.00 hodin,

6.1.9 provadét nutné pfemisténi odpadovych nadob ze sbémého stanovisté odpadovych nadob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét,

6.1.10 oznacit svozové vozidlo informaci, ze vozidlo provadi svoz bioodpadu,

6.1.11 provadét obnovu poskozenych samolepek, renovaci, vyménu a pfistavovani novych
odpadovych nadob v ptipadé jejich poskozeni, odcizeni nebo jiné potieby do 3 pracovnich
dnu od zjisténi poskozeni ¢i odcizeni nebo jiné potieby,

6.1.12 vést prubéznou evidenci vech odpadovych nadob na bioodpad, ktera musi obsahovat
minimalné ¢islo stanovisté, ulici, ve které je stanoviité umisténo, orienta¢ni blizsi oznaceni
umisténi stanovisté (napf. ¢p., bl.) nebo lokalitu dle harmonogramu svozu, kde se stanoviité
nachazi a pocet odpadovych nadob na stanovisti

6.1.13 pfeddvat objednateli pisemné v elekironické podob& 1x mési¢né aktudlni seznam
stanovidt' odpadovych nadob s poétem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkové
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendainiho mésice,

6.1.14 pozadovat Uhradu za zaji$téni sbéru, svozu a likvidaci bioodpadu v alikvotni &asti
podle skutecné a duvodné umisténych odpadovych nadob, jejichz pocet musi byt
prokazatelnym zpusobem doloZen,

6.1.15 vest agendu o produkci odpadii a nasledné provadét hlaSeni za objednatele podle
zakona o odpadech,

6.1.16 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost s likvidaci bioodpadu.

6.2 Zhotovitel je povinen dale pfi sbéru, svozu a likvidaci bioodpadu zajistit v obdobi
po vano¢nich svatcich svoz odlozenych vanoénich stromku ze stanovist’ odpadovych nadob
na Uzemi statutarniho mésta Mostu a to minimalné 5x ro¢né.



¢L vl
Sbér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych koS

7.1 Zhotovitel je povinen pfi zajidténi pravidelného sbéru, svozu a likvidaci odpadu
z odpadkovych ko$i z¢jména:

7.1.1 provadér vyvoz odpadkovych kodi 3x tydné (dle harmonogramu), pfitemz vyvoz
odpadkovych kost zcentra mésta bude provadén 7x tydn¢ a vyvoz odpadkovych ko3i
z centra mésta — lokalita ulice Lipova (lokalita ..Kahan™) bude provadén 4x tydné (pondéli,
stfeda, patek. nedéle). Pfesné vymezeni lokalit centra mésta je v pfiloze ¢. 3B,

7.1.2 provadét vyvoz odpadkovych ko3t v pribéhu celého kalendaimiho tydne, tedy
i ve dnech pracovniho klidu a statnich svatki. vzdy v dobé od 6.00 hodin do 20.00 hodin,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak,

7.1.3 odpadkové kode, umistit na celém tuzemi objednatele v maximalnim poctu 1 000 kust
s tim. Ze konkrétni mista a pocet odpadkovych ko3l mize objednatel zménit jednostrannym
pokynem,

7.1.4 vyvoz odpadkovych kosdii provadét podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem
a piedloZeného objednateli k informaci de 02.01. daného roku, pficemz vyvez odpadkovych
ko3l z centra mésta musi byt proveden vzdy v rannich hodinach, a to do 8.00 hodin,

7.1.8 piipadné pozadavky objednatele na vyvoz odpadkovych kosi nad ramec harmonogramu
splnit prednostné v den sdéleni pozadavku, a v ptipadg, Ze splnéni této lhiity nebude technicky
moiné, v den nasledujici po sdéleni poZadavku objednatele. Ve stejny den, kdy bude
pozadavek splnén, ozndmit objednateli splnéni pozadavku. PoZadavek na vyvoz bude
zhotoviteli objednatelem sdélovan telefonicky nebo prostfednictvim elektronické posSty.
Stejnym zplisobem zhotovitel sdéli objednateli splnéni poZadavku,

7.1.6 pfedchazet 3kodam pH manipulaci s odpadkovymi kosi, popi. s jejich soucastmi
(univerzilni zamky, vlozky odpadkovych kosu, atd.) pfi vyvozu odpadu,

7.1.7 z odpadkovych ko%i odstraiovat vedkery odpad,

7.1.8 provadét dklid, sbér, svoz a odstranéni odpadu, ktery se bude vyskytovat v okoli 2 m
od odpadkového kode vzdy pH vyvozu a uklid odpadu, vzniklého ph manipulaci
s odpadkovymi kosi pfi vyvozu,

7.1.9 udrzovat odpadkové kose vidy v fadném technickém stavu, ¢&isté, nepoSkozené,
nezrezivélé a natrené,

7.1.10 provadét zpéiné zabudovani odpadkovych kosu v pfipad¢ jejich vyvriceni, opravy
poskozenych odpadkovych kot a vyménu a dopinéni podkozenych nebo odcizenych soudasti
ko3, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne nahladeni zavady objednatelem, nebo ode
dne zjisténi zavady zhotovitelem,

7.1.11 1x roéné provést dezinfekce viech odpadkovych koda v letnich mésicich daného roku,
7.1.12 ménit umisténi odpadkovych kosi podle skutecné potfeby statutarniho mésta Mostu,
kterou je zhotovitel povinen prubéZné iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat, soutasné
zaznamenal provedeni zmény v piisludné evidenci a oznamit objednateli zménu
do 3 pracovnich dnli po jejim provedeni, pficemz pisemna forma je ze strany objednatele
i zhotovitele dodrZena i pfi doru¢ovéni pisemnosti elektronickou postou,

7.1.13 vést prub&znou evidenci viech odpadkovych kosii, kterd musi minimaln¢ obsahovat
inventarni ¢islo a typ odpadkového ko3e. ulici, ve které je odpadkovy kod umistén, orientacni
popis umisténi odpadkového kose, cenu odpadkového kode a identifika¢ni ¢islo odpadkového
kose pridélené v prisludném pasportu,

7.1.14 piedavat objednatelt pisemné nejpozdéji do 5 pracovnich dnii po ukonéeni kazdého
&tvrtleti informaci o zméné v podtu odpadkovych kosu (abytky, pfiristky) formou celkového
seznamu zmé&n v tabulce, s vyde uvedenymi minimalnimi evidenénimi udaji ke kazdému
odpadkovému ko$i a informaci o celkovém podtu vyvazenych odpadkovych kosi
v konkrétnim mésici,
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7.1.15 pozadovat dhradu za zajisténi pravidelného sbéru, svozu a likvidaci odpadu *
z odpadkovych ko$t v alikvotni ¢asti dle skutecného poétu umisténych odpadkovych ko3,
7.1.16 likvidovat veSkeré odpady, véetné jejich nebezpecnych slozek, a to v souladu se
zakonem o odpadech a hradit poplatky za ulozZeni odpadi na sklédce,

7.1.17 vést agendu o produkci odpadli a nasledn¢ provadét hlaseni za objednatele podle
zakona o odpadech,

7.1.18 poskytovat objednateli dal$i informace, které maji souvislost s likvidaci odpadu
z odpadkovych ko3,

7.1.19 mit zasobu souCasti odpadkovych ko3 vrozsahu umoziujicim jejich ndhradu
{vyménu) do tfi dni od zjisténi zavady.

7.2 Zhotovitel je povinen pfi zajiSténi natéru kovovych odpadkovych kosi zejména:

7.2.1 provést natér 100 kusi kovovych odpadkovych kodi v kazdém roce plnéni této smlouvy
podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem predloZzeného objednateli pro informaci
do 31.03. daného roku,

7.2.2 provést natér do 31.08. daného roku a tim, Ze natirany kovovy odpadkovy kos nebude
funkéni maximalné 5 dnd.

7.3 Povinnosti zhotovitele pfi nakupu a umisténi odpadkovych kosit:

7.3.1 Zhotovitel je povinen pii ndkupu a umisténi novych odpadkovych ko3l zejména poridit
nové odpadkové koSe v celkové ¢astce 100.000 K¢ roén€, za Ocelem nahrady odcizenych,
technicky nevyhovujicich odpadkovych kosi a dopliiovani odpadkovych ko3i na dalsi mista
podle skuteéné potfeby statuarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribézng
iniciativné zjidtovat a objednateli prokazovat. Ve vy3e uvedené cené odpadkovych ko3, ktera
je soudasti celkové ceny plnéni podle této smlouvy, je zahrnuta cena za umisténi novych
odpadkovych kosi, kterym se rozumi tddné upevnéni odpadkového kose (zabetonovani,
pfipevnéni pomoci $roubli, postaveni, apod.), za oznateni novych odpadkovych kosh
inventamim ¢islem a za zavedeni novych odpadkovych kodi do pribézné evidence viech
odpadkovych kos, véetné uvedeni minimalné poZzadovanych udaji,

7.3.2 zhotovitel je povinen do 30 pracovnich dnd od ndkupu odpadkového kose sdélit
objednateli, jaky typ odpadkového kose byl nakoupen a kde je umistén,

7.3.3 inventarni ¢islo odpadkového kose, které sdéli zhotovitel objednateli, zhotovitel
vhodnym zpisobem vyznaci na odpadkovy ko§,

7.3.4 zhotovitel je povinen mit zasobu pfislusnych typl odpadkovych ko3 v rozsahu
umoziujicim nahradu odcizenych odpadkovych koSt nebo jiz technicky nevyhovujicich
odpadkovych kosu, (vymeénu) do tfi dni od zjisténi zavady,

7.3.5 zhotovitel je povinen do 30 pracovnich dni od oznameni pozadavku objednatelem na
nakup konkrétniho typu odpadkového koSe a konkrétni umisténi nového odpadkového kose
pozadavek splnit a do 3 pracovnich dmi sdélit objednateli splnéni pozadavku pisemné.

7.4 odpadkové kose jsou viastnictvim objednatele, zhotovitel je povinen neprodlené uéinit
ptipadné pravni ukony potfebné k tomu, aby se vlastnikem odpadkovych kosi stal objednatel.

7.5 Provadét vyvoz odpadkovych kosu z primyslové zony Joseph, a to 3x tydné.

7.6 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.
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¢l VI
Piehled ziakladnich ukonu a jejich ¢etnost

8.1 Piehled jednotlivych zakladnich ukont v odpadovém hospodafstvi a jejich minimalni
tetnost — rozsah sluZeb, piiloha & 3Btéto prilohy a ocenéni tvofi — rozpis finan¢nich
prostiedku, priloha €. 3C této pfilohy.

¢l IX
Zivérefni ujednani

9.1 Nedilnou soucasti je:

Piiloha 3A - Seznam poZadovanych pfijimanych vytfidénych odpadi,
Pfiloha 3B — Rozsah sluzeb,

Pfiloha 3C  — Rozpis finanénich prostiedk,

Priloha 3D - Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.
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Priloha ¢&. 3A

Seznam poZzadovanych pFijimanych vytfidénych odpadi

Kéd odpadu Nizev odpadu

130113* Ostatni hydraulicke oleje

130208* Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje

150101 Papir a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

150106 Smésné obaly

150107 Sklenéné obaly

150110* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo
obaly témito latkami zneéidténé

150202%* Absorpéni ¢inidla, filtradni materialy (véewné olejovych filtra
blize neuréenych), &istici tkaniny

160103 Pneumatiky

160601% Olovéné akumulatory

160604 Alkalické baterie (kromé baterii uvedenych pod &islem
160603)

160605 Jin¢ akumulatory a baterie

170106* Smési a oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkil obsahujici nebezpetné latky

170107 Smési a oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobkit neuvedené pod cislem 170106

170201 Drtevo

170202 Sklo

170203 Plasty

170204* Sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpeéné latky nebo
nebezpeénymi latkami znecisténé

170503* Zemina a kameni obsahujici nebezpe¢né latky

170603* Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpedné
latky

170604 Izola¢ni materialy neuvedené pod €isly 170601 a 170603

170801%* Stavebni materidly na bazi sadry znedi$téné nebezpeénymi

: latkami

170802 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod cislem
170801

170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
170901, 170902 a 170903

180101 Ostré predméry

200101 Papir a lepenka

200102 Sklo

200111 Textilni materialy

200113%* Rozpoustédla

200114* Kyseliny

200115* Zasady

200117* Fotochemikalie

200119* Pesticidy

200121* Zativky nebo ostatni odpad s obsahem rtuti

200123% Vyfazena zafizeni obsahujici chlorofluorovodiky
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200125
200126*
200127*

200128

200133*

200135*

200136

200139
200140
200108
200201
200203
200307

Jedly olej a tuk

Olej a tuk neuvedeny pod ¢islem 200125

Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici
nebezpedné latky

Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskyftice neuvedené pod
¢islem 200127

Baterie a akumulatory, zafazené pod ¢isly 160601, 160602
nebo pod ¢Cislem 160603 a netfidéné baterie a akumulatory
obsahuyjici tyto baterie

Vytazené elektrické a elektronické =zatizeni obsahujici
nebezpeéné latky neuvedené pod Cisly 200121 a 200123
Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod
¢isly 200121 a 200123

Plasty

Kovy

Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven
Biologicky rozlozitelny odpad

Jiny biologicky nerozlozitelny odpad

Objemny odpad
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Priloha & 3B &

\ 5

Rozsah sluZeb pro rok 2021 \

1. Sbér, svoz a likvidace smésného komunilniho odpadu véetné smésného komunalniho Y
odpadu z podzemnich a polopedzemnich kontejneri \
\\l
nadoba max. pocet ks nidob cetnost svezu nidob z I ks nadoby “-\
) Ix tydng¢ . '
popelnice 1201 860 miin. 53x/rok \
popelnice 240 | 630 milnx ?édx/n:ok

ob den, v¢. dni prac. klidu a svatku

kontejnery 1 1001 1000 min. 183x/rok

kontejnery | 1001

posileni svozu 60

kontejnery 1 1001 500 leden — 7x
posileni svozu prosinec — 8x
polopodzemni 18 2x tydng
kontejner 3 m’® minimalné 104x / rok
polopodzemni 108 2x tydné

minimalne 104x / rok

kontejner 5 m’

Pocty nddob mohou byt po dom!uvé zhotovitele a objednatele ménény.

2. Separovany shér odpadu

nédoba max. pocet ks nidob fetnost svozit u 1 ks niadoby
na papir 2x tydné
11001 290 min. 104x/rok
na papir 1x 14 dni
polopodzemni kontejner 3 m’ 66 + 30 (posileni) min. 26 x/rok
na papir 1x 14 dni
polopodzemni kontejner 5 m’ 7 + 4 (posileni) min. 26x /rok
na plast a napojovy karton 1x tydné
11001 370 min. 52x/rok
na plast a napojovy karton 1x 14 dni
polopodzemni kontejner 3 m’ 66 + 20 (posileni) min. 26 x/rok
na plast a napojovy karton 1x 14 dni
olopodzemni kontejner 5 m’ 7 + 4 (posileni) min. 26x /rok
na sklo 1x 14 dni
1 1001 170 min. 26x rok
na sklo Ix mésic
polopodzemni kontejner 3 m’ 67 min. 12x /rok
na sklo 1x mésic
polopodzemni kontejner 5 m’ 2 min. 12x /rok

Po¢ty nadob jednotlivych komodit mohou byt po domluvé zhotovitele a objednatele ménény.
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3. Provoz sbérného dvoru

Provozni doba pondéli az patek — 10.00 — 18.00 hod.
sobota az nedéle — 10.00 — 14.00 hod.

4. Shér, svoz a likvidace odpadu z velkokapacitnich kontejneru

nadoba

max. pocet ks nadob

¢etnost pFistaveni a vyvozu
1 ks nadoby

velkokapacitni kontejner

minimalné 52x/rok

3 Sks
12 m
velkokapacitni kontejner 1x tydné, minimalné 52x/rok
3 16 ks
12m pozn.1
velkokapacitni kontejner minimalné 1x za celé obdobi
12 m’ 16 ks posileného svozu

posileni svozu

Pozn. 1: Na uzemi mésta bude celkem 61 stanovi$t' velkokapacitnich kontejneri. Kazdy
z pozadovanych 15 ks velkokapacitnich kontejneri bude v priibéhu mésice umistén na 4
stanovidté od pondéli do nedgle stim, ze za dobu pfistaveni (1 tyden) bude celkove¢ 1x
vyvezen. | ks velkokapacitniho kontejneru bude v priibéhu mésice umistén na 1 stanovisti od
pondéli do nedéle a tim, Ze po dobu pfistaveni (1 tyden) bude celkové 1x vyvezen.

5. Shér, svoz a likvidace biocodpadu

Pravidelny svoz bioodpadu od ledna do prosince piisluiného roku, a to:

1. od btezna do listopadu:

- POP 240 | — svoz 1x za 14 dni (kazdy sudy tyden)
- stfedni kontejnery 1 100 1 svoz 1x tydné (pondéli)
2. v zimnim obdobi, t). leden, unor, prosinec _
- POP 240 1, stiedni kontejnery 1 100 | svoz 1x za mésic (vzdy do 10. dne v mésici)
3. svoz vanocnich stromki (dle potfeby — minimalné 5x ro¢né)

nadoba max. pocet ks nidob Cetnost pFistaveni a vyvozu
1 ks nadoby
POP 2401 -bio 1x14 dni, minimalné
1 500 ks 73 x/rok
SK kontejner 1 100 1—bio 115 ks minimalné 43x/rok

Svoz vanoé¢nich stromku

min. 5x roéné

Poéty nadob mohou byt po domluvé zhotovitele a objednatele ménény.
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6. Shér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovvch koa

Specifikace lokality centrum mésta:
mapa A — centrum mésta: leva a prava strana tf. Budovatelu od ulic Frantiska Halase a
Jaroslava Prichy po ulice Josefa Skupy a Moskevska (vyvoz odpadkovych kosi 7x tydné)
mapa B — centrum mésta — lokalita ulice Lipova (,,Kahan*): ulice Lipova leva i1 prava strana
(vyvoz odpadkovych ko$l 4x tydné)

7. Mvti a desinfekce odpadovych nadob

Mpyti a desinfekce odpadovych nadob bude zajisténo ve dvou terminech daného roku.

Prvni myti a desinfekce odpadovych nadob probéhne v dobé od 01.05. do 31.05. daného roku
a druhé myti a desinfekce odpadovych nadob probéhne v dobé od 01.09. do 30.09. daného
roku.

Mpyti a desinfekce odpadovych nadob bude zajidténo v max. po¢tu 3 000 ks u stfednich
kontejnerii 1 100 1.

Do 15.04. pfislusného roku budou predloZzeny harmonogramy obou termini myti a
desinfekce odpadovych nadob se specifikaci jednotlivych dnd, poétii a typi odpadovych
nadob, tj. u stfednich kontejnerti 1 100 | rozdéleno na smésny komundlni odpad, separovany
odpad, bioodpad. Déle bude uvedena jednotkova cena dle typu nadoby.

O zahajeni bude zhotovitel objednatele informovat 5 dnil pfedem.

Potty nadob mohou byt po domluvé zhotovitele a objednatele ménény.
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Priloha ¢. 3C
Rozpis finanénich prostiedka pro rok 2021

1. Shér, svoz a likvidace smésného komunalniho odpadu

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

Nadoba
za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021
popelnice 1201 1.851.408
popelnice 240 1 2.147 418
kontejnery 1 1001 20.746.161
Polopodzemni kontejnery 3 m’ 979.524
Polopodzemni kontejnery 5 m’ 7.750.080
Kontejnery 1 1001 - posileni svozu, leden a 802.125
prosinec
Vysledna celkovi cena za sbér, svoz a 34.276.716

likvidaci smésného komundilnihe odpadu

2. Separovany shér odpadu

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH
za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021

Nadoba

na papir 1 100 ] 3.154.510

Polopodzemni kontejner

) L 1.814.093
na papir 3 m
Polopod i konte)
olopo zcm’m or; ejner 997 649
napapirSm
na plast a napojovy karton | 680.470
11001
Polopodzemni kontejner _
i ; 1.625.125
na plast a napojovy karton 3 m
Polopodzemni kontejner
. N . 3 227.649
na plast a napojovy karton 5 m
nasklo 1 1001 925106
Polopodzemni kontejner
3 582.498
na sklo 3 m
Polopod i kontej
olopodzemni 021 ejner 19.103
na sklo 5m
Vysledni celkova cena za zajiSténi 10.256.203

separované¢ho shéru odpadu
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3. Provoz sbérného dvoru

Shuzba

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

za obdobi od 01.01,2021 do 31.12.2021

provoz sbérmého dvoru

s vybavenim mésta

5.106.000

Vysledna celkova cena za provoz
sbérného dvoru

5.106.000

4. Shér, svoz a likvidace odpadu z velkoka

acitnich kontejneru

Nadoba

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021

velkokapacitni kontejner 12 m’ 777.400
velkokapacitni kontejner 12 m’ 4.416.000
posileni sbéru, svozu a likvidace odpadu — 368.000
Y2 leden a Y prosinec (vano¢ni obdabi) .
Vysledna celkova cena za sbér, svoz a
likvidaci odpadu z velkokapacitnich 5.561.400

kontejneri

5. Shér, svoz a likvidace bioodpadu

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

Nadoba
za obdebi od 01.01.2021 do 31.12.2021
popeinice 2401 1.275.948
kontejnery 1 1001 567.651
svoz vano¢nich stromki 25.875
Vysledni celkovi cena za sbér, svoz a 1.869.474

likvidaci bioodpadu

6. Shér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych kosu

Sluzba

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021

Sbér, svoz a likvidace odpadu

z odpadkovych koSt 3-383.357
Nakup novych odpadkovych koSt 100.000
Natér 100 ks odpadkovych kosu 54.450
Vysledna celkova cena za sbér, svoz a 3.517.807

likvidaci odpadu z odpadkovych koS
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7. Myti a desinfekce nadob

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

Sluzba
za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021
Myti a desinfekce odpadovych nadob 1.871.400
Vysledna celkova cena za myti a
desinfekci odpadovych nidob Ll e
SHRNUTI
, Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH
SluZzba

za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021

Sbér, svoz a likvidace smésného

komunalniho odpadu 34.278.716
Zajisténi separovaného sbéru odpadu 10.256.203
Provoz sbérmého dvoru 5.106.000
Sbér, svoz a likvidace odpadu
z velkokapacitnich kontejnera 38100
Sbér, svoz a likvidace bioodpadu 1.869.474
Sbeér, svoz a likvidace odpadu
z odpadkovych kosi 30T
Myti a desinfekce odpadovych nadob 1.871.400
Celkova cena za nakladani
s komunainim odpadem za obdobi od 62.459.000

01.01.2021 do 31.12.2021

Do ceny jsou zapolitiny veSkeré naklady, spojené s poskytovanim sluzeb die smlouvy.
Vysledna celkova cena za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021 je celkova konefna cena
za poskytovani sluzeb dle smlouvy.
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Priloha &. 3D

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

Sluzba Cinnost Frekvence Poznamky
kontroly
aklid stanovisté po
o ew 1w VYVOZU ‘ .
Smesn)i a }ndeny + brzdéni nadob 1x tydné vybrant‘: lokality
komunalni odpad . . nebo ulice
+ pocet nadob na
stanovisti dle seznamu
dodrzovani provozni
Sbémy dvir doby, evidence Ix mésiéné
odpadi, tfidéni odpadi
piistavovani dle
Velkokapacitni harmonogramu, Ix za 14 dni u vybranych
kontejnery uklid stanovisté po stanovist’
odvozu VKK
Sbér, svoz a likvidace vyvoz kosi dle ) .
harmonogramu, . vybrana lokalita
odpadu . o 1x za 14 dni .
2 odpadkovych kosi uklid okolo odp. kosi, nebo ulice
stav odp. ko3l
Sbér, svoz a likvidace E lﬁgl?: T:ifézﬁi 2x kontrola
odpadu ontro’a p v obdobi ¢erven -
z odpadkovych kosi desinfekce zaf
odpadkovych kosi
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Priloha ¢&. 4
Zajisténi sluZzeb souvisejicich s provozovinim méstského mobilidFe

¢l 1
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét vEas a tadné, na svij naklad a nebezpeci, zajisténi sluzeb
souvisejicich s provozovanim méstského mobilidfe na uzemi a ve vlastnictvi objednatele,
kterym se rozumi zejmeéna:

1.1.1 péce o détska hiiste, piskovisté a zpevnéné hraci plochy,

1.1.2 pé¢e o lavitky a navigacni systém mésia,

1.1.3 provozovani bazéni, fontdn, pitek, kadny na 1. namésti, vodniho dila u dékanského
kostela a kaSny u sochy sv. Jana Nepomuckého,

1.1.4 dalsi sluzby na zakladé pozadavku objednatele v&. udrzby parku u budovy MmM
{spravy — bez uhrady energii: elektro ptipojky., pfipojky vody, dekorativniho a
architektonického osvétleni),

v terminech a v rozsahu podle skute¢né potieby statutdamiho mésta Mostu, kterou je zhotovitel
povinen priibéZn¢ iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat,

vie za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle pfilohy &. 1 k této smlouve.

1.2 Zhotovitel je povinen zajist'ovat sluzby souvisejici s provozovanim méstského mobilidfe.
Pokud charakter prace bude vyzadovat ohlaeni stavebnich uprav nebo stavebni povoleni, je
zhotovite! povinen splnit viechny pfisludné povinnosti ulozené stavebnim zakonem, veetné
zajisténi vsech potfebnych podkladi.

1.3 V pripadé zjisténi zavady pHi pravidelnych kontrolach zhotovitele, poda zhotovitel o této
zavadé objednateli pisemnou zpriavu doplnénou v pfipadé pozadavku fotodokumentaci véetné
popisu. Zpravu véetné fotodokumentace odesle objednateli elektronickou postou nejpozdéji
nasledujici pracovni den po zjisténi zavady.

1.4 Zhotovitel je povinen vetkery odpad vznikly v souvislosti s provozovanim méstského
mobiliafe likvidovat podle zikona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu a nasledne
provadét hlaseni za objednatele podle zikona o odpadech.

1.5 Zhotovitel pln¢ odpovida za fadny stav méstského mobilidfe odpovidajici platnym
pravnim pfedpisim a normam (véetné odpovédnosti za provadéni pfisludnych revizi) a za
plnéni povinnosti fadné a véas nakupovat a dopliovat potiebné nové prvky méstského
mobiliare.

1.6 V terminu do 15.01. kazdého roku zhotovitel predlozi objednateli pro informaci orientadni
operativni plan, zpracovany po mésicich dle jednotlivych sluzeb souvisejicich
s provozovanim meéstského mobiliare v¢. odhadu finanéniho ¢erpani.

¢
Péée o détska hristé, piskovisté a zpevnéné hraci plochy

2.1 Pii pééi o détska hiisté, piskoviste a zpevnéné hraci plochy je zhotovitel povinen provadét
zejmeéna:

2.1.1 opravy a vymeény viech &asti détskych atrakci bez rozdilu pouzit¢ho matendlu ve.
dopinéni chybéjicich ¢asti détskych atraket,
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LS Qé
2.1.2 svatecskeé prace na kovovych ¢astech konstrukei détskych atrakcei, \,‘ ‘
2.1.3 opravy piskoviit véetné vymény a doplnéni prken, \
2.1.4 opravy oploceni, \
2.1.5 upravy novych a stavajicich dopadovych ploch v souladu s prislusnymi normami (napf. \
uprava min. hloubky dopadové plochy odpovidajici kritickeé vysi padu, doplfiovani tlumiciho %
materialu), \
2.1.6 terénni tpravy, 1
2.1.7 oSetfeni povrchu asfaltovych ploch postiikem proti proristani travy, opravy asfaltovych \
povrchi,

2.1.8 odstranovani zbytkl starych natéri a rzi z détskych atrakci, provedeni ndtérii novych
a v piipad¢ potfeby likvidace poSkozenych nebo nepotrebnych détskych atraket,

2.1.9 vyménu pisku na piskovistich, spoivajici ve vyvezeni starého pisku, navezeni pisku
nového, a to vidy z ovéteného zdroje, ktery splituje potiebné hygienické limity a tklid okoli
piskovisté,

2.1.10 v pfipade potfeby vy¢isténi piskovidté od netistot, proristajici travy a doplnéni pisku,
2.1.11 vyrobu, nakup a instalaci novych détskych atrakci, a to v souladu s pfislunymi
normami,

2.1.12 likvidaci détskych atrakci a piskovidt’ dle skuteCné prokazatelné potfeby, nebo podle
pozadavkii objednatele.

2.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle poZadavki objednatele.

EL I
Péce o lavi¢ky a navigaéni systém mésta

3.1 Pfi péci o lavicky a navigaéni systém mésta je zhotovitel povinen provadét zejména:

3.1.1 vyménu poskozenych prken na lavi¢kach, popt. jejich doplnéni,

3.1.2 dopinéni chybéjicich Sroubi a matek,

3.1.3 svarfecské prace na kovovych Castech konstrukei lavicek,

3.1.4 odstranéni starého natéru na lavi¢kach a provedeni natéru noveho,

3.1.5 zabudovani vyvricenych nebo uvolnénych lavicek, likvidaci poskozenych lavicek
a vyrobu a instalaci novych laviéek, .

3.1.6 zajistit vyrobu, instalaci a opravu naviga¢niho systému mésta (pro p&si a pro motoristy),
riznych informacnich tabuli a oznaéniki ulic,

3.1.7 opravy konstrukei velkoplo$nych map spocivajicich v odstranéni rzi, opravich natéru,
opravach poskozenych spoji, vymeén¢ a doplnéni nerez Sroubil, doplnéni zpeviiovacich list.

3.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

LIV
Provozovini bazéni, fontan, pitek, kaSny na 1. namésti, vodniho dila u dékanského
kostela a kasny u sochy sv. Jana Nepomuckého

4.1 Pfi provozovani bazéni, fontan, pitek, kasny na 1. namésti, vodniho dila u d¢kanského
kostela a kaSny u sochy sv. Jana Nepomuckého je zhotovitel povinen provadét zejména:

4.1.1 zprovoznéni bazéni, fontan, pitek. kaSny na . namésti a kadny u sochy sv. Jana
Nepomuckého po zazimovani — provedeni potfebnych natérii, stavebni upravy, doplnéni
Soupat, venull, &ésnéni, svitidel, rozvodnych skfini, kabeld, zarovek, vruti, hmozdinek,
odstranéni zakryti kasny a 1. namésti, apod.,
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4.1.2 vycidténi bazénid, fontan, pitek, kasny na 1. namésti a kaSny u sochy sv. Jana
Nepomuckého po zazimovani,

4.1.3 napousténi, dopousténi a vypousténi vody,

4.1.4 pravidelné ¢i%ieni bazénd, fontan a kadny u sochy sv. Jana Nepomuckého v prubéhu
sezony Listicim strojem,

4.1.5 pravidelné ru¢ni ¢isténi pitek, fontan, kadny na 1. namésti a kaSny u sochy sv. Jana
Nepomuckého,

4.1.6 sluzby souvisejici s chovem okrasnych ryb v kasné na 1. namésti, véetné nakupu
okrasnych ryb dle potieby,

4.1.7 chemické osetfeni vody,

4.1.8 provadéni potfebnych oprav v priubéhu provozu bazénu, fontan, pitek, kasny na 1.
namésti a kadny u sochy sv. Jana Nepomuckého (doplnéni Soupat, ventill, tésnéni, svitidel,
rozvodovych skiinék, kabelt, Zarovek, vrutd, hmozdinek, apod.),

4.1.9 prace spojené se zazimovanim bazénu, fontan, pitek, kaSny na 1. namésti a kadny u
sochy sv. Jana Nepomuckého,

4.1.10 v obdobi zazimovani provadét 1x mésicné kontrolu technického zazemi bazéni,
fontan, pitek a kaSny na 1. ndmésti.

4,1,11 provadéni potiebnych sluzeb a oprav souvisejicich s provozem vodniho dila
u dékanského kostela (pravidelna kontrola a Gdrzba technického zafizeni, apod.).

4.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavk( objednatele.

LV
Dalii sluzby na zdkladé poZadavki objednatele v&. udrzby parku u budovy MmM

5.1 Dalsimi sluzbami, Které je zhotovitel povinen poskytovat podle skutecné potfeby
statutammiho mésta Mostu, které je zhotovitel povinen pribézné iniciativné zjistovat
a objednateli prokazovat, se rozumi napf. odstranéni riznych zbytki kovovych konstrukei,
odstrafiovani riznych betonovych ploch na vefejném prostranstvi a Gpravy vefejného
prostranstvi, obnova napisti na informaénich tabulich, nastfik inventamich Cisel, zaji3téni
sluzeb souvisejicich s provozovanim bezpe¢nostné dopravnich prvkl (napf. méfice rychlosti,
blikace), v&. Gdrzby parku u budovy MmM (spravy — bez uhrady energii: elektro pfipojky,
piipojky vody, dekorativniho a architektonického osvétleni), apod. '

5.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

Y|
Zavéreéna ujednini

6.1 Nedilnou soucasti je:
Piiloha4A  — Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.
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Priloha ¢. 4A

Providéni kontrol u vybranych sluZeb

|

Sluzba Cinnost Frekvence Poznamky
kontroly
- kontrola stavu
kontrola stavu a V)t{bra:lly ;E D,
adrzba détskych - ;"fl P ;"e“‘a“’
; . viech nov
Udr2ba détskych a‘.rak;;;p'?';‘:l‘““’ e lady | instalovanych detskych
hist’ Eﬁmliba zp::svn én och atrakci a piskovist’
hracich F; h ¥ - namatkovéa kontrola
] c.'c plocti, oprav
likvidace DH ” .
- vymeéna pisku dle
harmonogramu
namatkova kontrola
vybranych lokalit
. kontrola stavu a el )
Udrzba laviéek a udrzby lavicek a ,
. . . 1x mési¢né fotodokumentace
navigacniho systému | navigaéniho
Eydtémy, (ndhrada za

zlikvidovanou nebo
noveé umisténou
lavi¢ku)

Bazénky, fontany,
pitka, kadny, vodni
dilo u kostela

|

kontrola &innosti
spojenych s touto
sluzbou

|

Ix mésicné (kvéten
— fijen)

kontrola stavu + éistota
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] Priloha ¢&. §
UdrZba a oprava mistnich komunikaci ve vlastnictvi statutarniho mésta Mostu

¢l 1
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét véas a fadné, na sviij niaklad a nebezpeci, idrzbu mistnich
komunikaci. které jsou ve vlastnictvi objednatele, s cilem odstranovat zavady ve sjizdnosti,
opotiebeni nebo poskozeni komunikace, jejich soucasti a prisluSenstvi a bere na védomi, Ze
objednatel je vlastnikem cca min. 129 km vozovek a cca min. 176 km chodnikd na Gzemi
statutarniho mésta Mostu.

1.2 Udrzbou mistnich komunikaci se rozumi:

1.2.1 béznd udrzba komunikaci, v&etné provadéni opatfeni k zajiStovani bezpecnosti
silni¢niho provozu,

1.2.2 souvisla adrzba — celoplodna oprava komunikace,

vie za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle pfilohy &. 1 této smlouvy.

¢ 11
Béina udriba komunikaci

2.1 Béznou udrzbou komunikaci se rozumi zejména oprava vytlukii na asfaltobetonovych
vozovkach komunikaci, oprava a doplfiovani soucasti a pfisluenstvi komunikaci (svodidla,
zatarasy, zabradli), adrzba odvodiiovacich pfikopu a svodidel, udrzba mosti, podchodi
a lavek, v¢etné zajistovani pravidelnych mostnich prohlidek, bezodkladné opravy, kterymi
jsou opravy piekopl, propadl, upravy vozovek, opravy dlazdénych povrchi chodniki,
vyména a oprava obrub, oprava schodi$t, oprava propadd na chodnicich, oprava
kanaliza¢nich vpusti a potrubi dest'ové kanalizace, dopliiovani odcizenych poklopi vpusti,
osazovani nového svislého dopravniho znadeni, vyména po3kozenc¢ho svislého dopravniho
znaceni, vyznacovani nového vodorovného dopravniho znaCeni, obnova a dopliiovani
vodorovného dopravniho znaceni, vymeéna starych poskozenych a osazovani novych
oznaénikl ulic, opravy ptistfeskd zastavek MHD apod.

2.2 BéZnou udrZzbu komunikaci je zhotovitel povinen provadét podle mési¢niho operativniho
planu vykona. Zhotovitel pfedlozi navrh operativniho planu objednateli pro informaci
nejpozdé)i do patnactého dne meésice predchazejiciho mésici, pro ktery se operativni plan
pfipravuje. Soudasti obsahu navrhu je popis zavad zjisténych zhotovitelem pfi provadéni
prohlidek komunikaci, jejich soucésti a ptislusenstvi. Soucasti mési¢niho operativniho planu
vvkon je jejich specifikace, terminy provedeni, ceny vykont v polozkach a celkové mési¢ni
ceny vykonii (s DPH).

2.3 PiedloZenim pfislusiného mési¢éniho operativniho planu vykonu objednateli vznika
povinnost zhotovitele poskytnout plnéni podle pfislusného mésiéniho operativniho planu
vykonl a podle ujedndni této smlouvy.

2.4 V nezbytnych pripadech je zhotovitel opravnén zahmout do navrhu mésiéniho
operativniho planu vykonu plnéni piesahujici svym finanénim objemem maximalni finanéni
objemy sjednané pro jednotlivé oblasti v piiloze ¢ 1 této smlouvy. Pfipadné pozadavky
objednatele nad ramec operativniho planu budou provadény prednostné, mimo harmonogram,
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pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli
telefonicky a nasledné je potvrdi pisemné nebo elektronickou posiou.

2.5 Zhotovitel je povinen provadét opatieni k zajistovani bezpecnosti silni¢niho provozu,
spoCivajici zejmeéna v

2.5.1 odstrafovani spadlych vétvi stromt, kameni z vozovky,

2.5.2 usmériovani dopravy na zavadnych usecich,

2.5.3 vyznacovani uzavirek nesjizdnych useki a jejich objizdék,

2.5.4 umistovani pfenosnych dopravnich znacek (Zadost o povoleni prechodne dpravy
na mistnich komunikacich pfedlozit na pfislusny odbor objednatele a na dopravni inspektorat
PCR) a zafizeni a vyméné poskozenych &i odcizenych dopravnich znagek a zafizent,

2.5.5 obnovovani prijjezdnosti komunikaci pii dopravnich nehodach.

O provedeni t&chto opatfeni je zhotovitel povinen informovat objednatele vZdy bezodkladné
telefonicky nebo elektronickou postou.

2.6 Nepiedvidatelna plnéni (nahla naléhava potfeba odstranit technické zavady, zavady
v ditsledku pfirodni kalamity apod.) bude zhotovitel poskytovat bez zbyte¢ného odkladu
podie skute¢né potieby statutdrniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribézné
iniciativné zjistovat, objednateli prokazovat a o téchto plnénich bude objednatele neprodlené
pisemné informovat.

2.7 PA_opravach vytlukl komunikaci je zhotovitel povinen provadét zejména:

2.7.1 oznaceni mista opravy prisluinym pfenosnym dopravnim znacenim,

2.7.2 odfrézovani nebo ru¢ni vybourani, véetné zafiznuti okraju, starého pfetvoreného
ziviéného krytu komunikace do hloubky min. 5 cm,

2.7.3 upravu podlozi, asanaci, zhutnéni podkladu,

2.7.4 zatiznuti hran vytluku, vybourani hran,

2.7.5 odvoz odpadu na skladku,

2.7.6 dovoz ABJ — asfaltobeton jemny,

2.7.7 pokladka ABJ strojn¢ nebo ru¢né - vyrovnani,

2.7.8 hutnéni nového ABJ valcem nebo vibra¢ni deskou,

2.7.9 zaliti spar SA12 (asfaltobetonovou suspenzi),

2.7.10 zapraseni spar kamennym prachem,

2.7.11 odstranéni pfenosnc¢ho dopravniho znaceni,

2.7.12 opravy vytlukii v zimnim i letnim obdobi tak, aby mezi odfrézovanim poskozeného
krytu a vypinénim vytluku asfaltobetonem nebo specialni smési nevznikla ¢asova prodleva
delsi nez 1 den.

2.8 V zimnim obdobi pouzije zhotovitel k opravé vytluki namisto asfaltobetonu specialni
smés uréenou pro pouziti v mrazu technologii k tomu predepsanou a bude provadét pouze
opravy vytluki v havarijnim stavu pro zaji§téni bezpe¢nosti silniéniho provozu. V ramci
opravy provede: vysudeni vytluku, vyplnéni zimni smési, kiera je nasledné zhutnéna. Ostatni
ukony dle bodu 2.7 provadét nebude.

2.9 Pii opravach dlazdénvch povrchGi chodnikii — provedeni betonové dlazby, rozmér
30 x 30 x 4 cm, je zhotovitel povinen provadét zeyména:

2.9.1 sejymuti stavajici staré betonové dlazby,

2.9.2 deponovani na misto nakladky,

2.9.3 seymuti podkladu do hloubky 15-20 ¢m,

2.9.4 vybourani stavajicich starych obrub,
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2.9.5 nakladku staré dlazby, starych obrub,

2.9.6 odvoz na skladku,

2.9.7 apravu podlozi, odstranéni kofent, dovoz pisku,
2.9.8 piipravu podloZi — hutnéni,

2.9.9 osazeni — poloZeni novych obrub,

2.9.10 upravu podkladu, vyrovnani,

2.9.11 ptipravu na pokladku nové dlazby,

2.9.12 pokladku nové dlazby 30 x 30 x 4 cm,
2.9.13 vysparovani dlazby — betonovym potérem,
2.9.14 Uklid stavby,

2.9.15 provedeni terénnich Uprav,

2.9.16 oseti okolniho terénu travnim semenem.

2.10 Pii opravich dlazdénvch povrchil chodniki — provedeni zamkové dlazby tl. 6-8 cm je
zhotovitel povinen provadét zejména:

2.10.1 sejmuti starého povrchu opravovaného chodniku,

2.10.2 vybouréni stavajicich obrub,

2.10.3 odstranéni stavajiciho podloZi do hloubky 15-20 c¢m,

2.10.4 dovoz nového podkladu do podlozi (pisek, térk, drt),

2.10.5 osazeni novych obrub zahradnich,

2.10.6 Gpravu podloZi, hutnéni, vyrovnani nivelety chodniku, popf. doplnéni Stérkodrte,
2.10.7 pokladku nové zamkové dlazby tloustky 6-8 cm,

2.10.8 hutnéni povrchu vibracni deskou pfi opravach vétsich ploch,

2.10.9 vysparovani jemnym piskem — zameteni,

2.10.10 provedeni terénnich uprav,

2.10.11 odvoz suté na skladku,

2.10.12 oseti okolniho terénu travnim semenem.

2.11 P#i opravich, vymeénach a_doplnéni obrub chodnikii je zhotovitel povinen provadeét
zejména:

2.11.1 vyjmuti starého poruseného obrubniku (zahradniho, silni¢niho),

2,11.2 dpravu podloZi — vyspraveni podkladu,

2.11.3 osazeni novych obrub do betonového loze — do nivelety,

2.11.4 vysparovani betonovym potérem,

2.11.5 odvoz suté, uloZeni na skladku.

2.12 Pfi opravach kanaliza¢nich vpusti je zhotovitel povinen v ramci opravy provadét
Zejmeéna:

2.12.1 zafiznuti stavajiciho povrchu v okoli destové vpusti (cca 2 x 2 bm),

2.12.2 vybourani stavajicich destovych vpusti (kompresorem), vy¢isténi koSe vpusti,
2.12.3 zafiznuti vpusti cca 3 cm pod niveletu stavajiciho povrchu,

2.12.4 podbetonovani ramu vpusti, dosyp $térku, hutnéni,

2.12.5 opravu konstrukce $achty kanaliza¢ni vpusti,

2.12.6 osazeni mfize,

2.12.7 pokladku ABJ nebo dlazby — napojeni na vpust’ — sklon do stfedu vpusti,
2.12.8 piedani suti k vyuziti (recyklaci) nebo odvoz suti na skladku,

2.12.9 uklid stavenisté,

v ramei zafiznuti Ziviéného krytu komunikace provadét zejména:

2.12.10 dovoz pily — fezate spar — zaméfeni fezané€ trati,

2.12.11 zajisténi bezpeénosti prenosnymi DZ,
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2.12.12 dovoz vody na chlazeni fezaciho kotouce,
2.12.13 tezani spar v AB do hl. 8 cm,
2.12.14 uklid drté po fezu,

2.12.15 odvoz pienosnych DZ.

2.13 V piipadé zji§teéni vpusti bez poklopu je zhotovitel povinen vpust bezodkladné
provizorné zabezpe¢it a poté opatfit novym poklopem. Nové poklopy vpusti typovych
rozméri, zhotovené z tvrzeného plastu, musi byt osazeny do 24 hodin od zjisténi jejich
zcizeni, atypické tvary poklopt musi byt osazeny do 48 hodin od zjisténi jejich zcizeni.

2.13.1 Zhotovitel podd objednateli 1x roéné ucelenou kompletni pisemnou informaci
o technickém stavu de3tfové kanalizace, v¢etné ndvrhu na zjednidni napravy nebo navrhu
na piipadné zlepSeni stavu.

2.14 Provadeéni stavebnich a pomocnyeh praci zahmuje drobné opravy, napf. opravy zidek,
tarasi, zastavek MHD a v tomto ramci je zhotovitel povinen provadét zejména:

2.14.1 ocisténi stavajicich zidek aj.,

2.14.2 doplnéni, vyménu zvétralého zdiva (poskozeného), asanace,

2.14.3 provedeni novych omitek a jinych oprav dle potieby,

2.14.4 uklid prostoru, odvoz suté, provedeni terénnich uprav okoli opravy.

Pii1 opravach zastavek MHD — vyméné skel - je zhotovitel povinen provést vyjmuti zbytku
starého poSkozeného skla, uklid celého prostoru od stiepli, dovoz nového specidlniho skla,
osazeni nového skla do ramu, zajisieni Srouby, polep vystraznou folii, uklid pracovisté.

2.15 Osazovani nového svislého dopravniho znaceni a dopravnich zatizeni se provadi
na zdkladé stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich vydané
Magistraitem mésta Mostu, o které je povinen pozadat zhotovitel po pfedchozim mistnim
Setfeni za Gcasti zastupcl Policie CR, Magistratu mésta Mostu a  zhotovitele. V ramci
osazovani nového svislého dopravniho znaceni a dopravnich zafizeni je zhotovitel povinen
provadét zejména:

2.15.1 zajisténi podkladi, seznameni s inzenyrskymi sitémi a jejich vytyéeni,

2.15.2 vykop pro osazeni nového sloupku DZ (0,35 m, primér 60 cm),

2.15.3 ptipraveni DZ, Uchyt, spojovaciho materialu,

2.15.4 zabetonovani sloupku — vyrovnani,

2.15.5 osazeni dopravniho znaceni na sloupek,

2.15.6 odvoz suté na skladku,

2.15.7 tklid pracovisté.

2.16 Udrzbu a opravy svislého dopravniho znageni je zhotovitel povinen provadét dle
skuteéné potfeby statutdrniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribézné iniciativné
zjistovat a objednateli prokazovat, obdobnou technologii, ktera se pouZiva pfi osazovani
nového dopravniho znaceni.

2.17 Vyznacovani vyhrazenych parkovacich mist pro obéany je zhotovite! povinen provadét
na zakladé¢ rozhodnuti vydaného Magistratem mésta Mostu, na naklady obéana, ktery

o vydani rozhodnuti pozadal. Zhotovitel je povinen provést oznaceni vyhrazeného
parkovaciho mista vodorovnym dopravnim znaenim a osadit svislé dopravni znacdeni podle
prislusného rozhodnuti.

2.18 Obnovu vodorovného dopravniho znaceni na vyhrazenych parkovacich mistech
pro obgany je zhotovitel povinen provadét dle skuteéné potfeby statutdrniho mésta Mostu.
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kterou je zhotovitel povinen priabézné iniciativné zjiStovat a objednateli prokazovat,
obdobnou technologii, ktera se pouziva pfi vyznaCovani nového vodorovného dopravniho
znaceni.

2.19 Odstrafiovani dopravniho zna¢eni z vyhrazenych parkovacich mist pro obany je
zhotovitel povinen provadét na zakladé rozhodnuti Magistratu mésta Mostu o zrudeni
parkovaciho mista ve lhit¢ uvedené v rozhodnuti. Zhotovitel je povinen odstranit svislou
dopravni znatku a na parkovidtich s vyhrazenymi parkovacimi misty vybudovanych
objednatelem odstranit pouze RZV =z dodatkové tabulky. Vodorovné dopravni znaceni
odstrani zhotovitel brousenim.

2.20 Vyznacovani nového vodorovného dopravniho znaceni je zhotovitel povinen provadét
na zakladé stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich vydané
Magistratem mésta Mostu, o které zhotovitel pozada, po pfedchozim mistnim Setfeni
za GCasti zastupen Policie CR, Magistratu mésta Mostu a zhotovitele. V ramci vyznacovani
nového vodorovného dopravniho znadeni je zhotovitel povinen provadét zejména:

2.20.1 zajisténi podkladi, provedeni pracovni uzavéry oznaceného mista — pfenosnym DZ,
2.20.2 rozméfeni prostoru dle pozadavku, dle projektové dokumentace a piisludnych norem,
2.20.3 odisténi prostoru — zameteni tlakovym vzduchem,

2.20.4 nastiik vodorovného DZ (barva nebo plast) — véetné reflexni dpravy,

2.20.5 po zaschnuti barvy — 0klid pracoviste,

2.20.6 odvoz ptenosncho DZ.

2.21 Opravy a dopliiovani vodorovného dopravniho znaceni je zhotovitel povinen provadét
dle skuteéné potieby statutdrntho meésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen prubézné
iniciativné zjidtovat a objednateli prokazovat, obdobnou technologii, ktera se pouziva
pii vyznacovani nového dopravniho znaceni.

2.22 Pi osazovani svislého dopravniho znaceni, vyznacovani vodorovného dopravniho
znaCeni a opravach a udrzbé dopravniho znaceni je zhotovitel povinen postupovat podle
Zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
zakond {(zakon o silniénim provozu), vyhlasky ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla
provozu na pozemnich komunikacich a uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich,
vsouladu s TP 65 — Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, s TP 66 -
Zasady pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, a s TP 133 - Zasady
pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich. Provedeni, rozméry a umisténi
dopravniho zna¢eni na komunikaci musi odpovidat CSN EN 12899-1.

Pro nastfik vodorovného dopravniho znaceni pouZije zhotovitel barvu, na jejiz trvanlivost
poskytne zaruku nejméné po dobu 12 mésici. Na komunikacich s vhodnym povrchem
vyznati zhotovitel vodorovné dopravni znaceni plasty, na jejichz trvanlivost poskytne zaruku
nejméné po dobu 60 mésica.

Zhotovitel poskytne zaruku za jakost opravy vytluka provedenou v zimnim obdobi po dobu
nejméné 12 mésicu a provedenou mimo zimni obdobi po dobu nejméné 36 mésicu.

2.23 Provadéni oprav mosti. padchodi a lavek zahrmuje opravy zabradli, sanaci porulenych
sién betonovych fims a nosnych konstrukci, opravy kryt kabeli vefejného osvétleni, opravy
zastieSujicich prostor nad schodiiti, opravy omitek a obkladu stén pfistupovych schodist’,
opravy sklenénych vyplni otvori ve vstupnich objektech, opravy Zlabu aj. Zhotovitel zajisti
provadeni prohlidek mosti dle zavazné CSN 73 6220 a doporu¢ené CSN 73 6221.
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¢l 111
Souvisli tdriba — celoplo$na oprava komunikace

3.1 Souvislou udrzbou — celoplosnou opravou komunikaci se rozumi rozsahlejdi prace
v souvislych asecich, slouzici k zachovani a obnové pivodnich vlastnosti komunikaci,
zejména obnova opotfebované obrusné vrstvy, zpevnéni a uprava krajnic, obnova
jednotlivych druhi soudasti a piisludenstvi komunikaci, Gprava zemniho télesa.

3.2 Celkové opravy komunikaci provede zhotovitel na zakladé pisemného pokynu
objednatele. Pokud to bude oprava vyzadovat, zajisti zhotovitel splnéni viech povinnosti
podie stavebniho zakona, zejména zajisti vSechny spravni akty potfebné pro provedeni oprav
v souladu se stavebnim zakonem.

3.3 Pfi souvislé udrzbé komunikaci je zhotovitel povinen provadét zejména:

3.3.1 zajisténi podkladid, zameéfeni opravované &asti komunikace, zajidténi stavby dopravnim
znadenim,

3.3.2 odfrézovani stavajiciho krytu komunikace,

3.3.3 dpravu nivelety — Soupatek, kanali, destovych vpusti,

3.3.4 Upravu, doplnéni obrub, Gpravu nivelety,

3.3.5 vybudovani bezbariérovych piechodii (komunikace — chodnik),

3.3.6 provedeni asanace podlozi, vyrovnani nerovnosti,

3.3.7 zatiznuti a vybourani hran po odfrézovani povrchu,

3.3.8 provedeni spojovaciho postiiku (0,3 kg/mz),

3.3.9 strojni pokladku, tl. 5 - 6 cm,

3.3.10 ru¢ni pokladku,

3.3.11 zaliti spar SA12 (asfaltobetonovou suspenzi), zapradeni spar kamennym prachem,
3.3.12 piedani suti k vyuziti (recyklaci) nebo odvoz suti na skladku,

3.3.13 provedeni svislého dopravniho znaceni,

3.3.14 odvoz pfenosného dopravniho znaceni.

3.4 Pii planovanych celoplosnych opravach a opravach propadi, prekopi a dprav vozovek
projednd zhotovitel navrh prechodného dopravniho znaceni s Policii CR, dopravnim
inspektoratem a schvaleny navrh predlozi Magistratu mésta Mostu ke stanoveni prechodné
Upravy provozu na pozemnich komunikacich dle § 77 zikona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zikoni (zédkon o silniénim provozu),
piipadné povoleni uzavirky komunikace dle ustanoveni § 24 Zakona ¢&. 13/1997 Sb.,
0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéj$ich piedpisi.

3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zaruku za jakost celoplo$né opravy po dobu
neyméné 36 mésic.

EL IV
Zivéreina ujednani

4.1 Nedilnou soudasti je:
Ptiloha SA  — Provadéni kontrol vybranych sluzeb.
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Priloha &. 5A

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

Sluzba

Cﬁinnost

Frekvence kontroly

Poznamky

Komunikace (silnice)

namatkova kontrola
provadéni oprav
vytlukt (dodrzovani

- vytluky oprava vytluki 1x mési¢né technologického
postupu) +
fotodokumentace

. , kontrola vybrané

BéZna udrzba kon_t rol'a Cinnosti < provedené udrzby

o spojenych s touto 1X mésicné -
komunikaci (silnic) - (opravy silnice) +
sluzbou
fotodokumentace
' kontrola ¢innosti k?:‘t,;%l:n?i?;?‘;;
Udrzba chodnika spojenych s touto 1x mésiéné p ) y
luzbou (opravy chodniku) +
5 fotodokumentace
fotodokumentace v§ech
opravenych vpusti
. , - miZe byt | zaznam
Oprava kanalovych kon_t rol,a €innosti .. dohromady pro béinou
, spojenych s touto 1x mésiéné . pe o
vpusti sluzbou udrzbu komunikaci,
udrzbu chodnikit a
opravu kanalovych
vpusti
béznd kontrola
kontrola &innosti vybranych ulic jsou-li
Svislé dopravni S . veskeré znatky
. spojenych s touto 1x mésiéné i
znaceni . v potadku
sluzbou
- kontrola po opravé
znacek
kontrola oprav a obnovy

Vodorovné dopravni kon_trol'a ¢innosti o vybranych ulic

spojenych s touto 1x mésicéné - obnova viech

znaceni

sluzbou

prechoda formou
zakresu do mapy
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Piiloha &. 6
Zimni tdrzba mistnich komunikaci

¢l 1
Piedmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét v¢as a fadné, na svij naklad a nebezpeti, zimni udrzbu
mistnich komunikaci, které jsou ve vlastnictvi objednatele v celkové déice -cca 334 km,
ti. dopravnich pruhi a past mistnich komunikaci, chodnikl, schodid’, podchodii. mosti,
zastavek MHD, pfechodil a vefejnych prostranstvi na uzemi statutdrniho meésta Mostu. Ve
za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle pfilohy €. 1 této smlouvy.

1.2 Zimni udrzbou se pro ucely této smlouvy rozumi soubor &innosti zajidt'ujicich v zimnim
obdobi odstranéni nebo alesponi zmiméni zdvad ve sjizdnosti a schidnosti komunikaci
vurCenych ¢&asovych lhitdich. Pi provadéni zimni adrzby se zhotovitel fidi Zakonem
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, Vyhlaskou ¢&. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich, a planem zimni udrzby mistnich komunikaci mésta Mostu
(dale jen ,,plan zimni udrzby*).

1.3 Zimni udrzba se provadi podle potadi duleZitosti mistnich komunikaci takto:

1. potadi — zimni Gdrzba komunikaci (zajiSténi sjizdnosti a schiidnosti) do 4 hodin,

II. potadi — zimni udrzba komunikaci (zaji$téni sjizdnosti a schiidnosti) do 12 hodin,

111. potadi — zimni ddrzba komunikaci (zajisténi sjizdnosti a schidnosti) do 48 hodin.

Na mistnich komunikacich, které jsou dopravné bezvyznamné (neudrZované komunikace),

se zimni udrzba neprovadi.

1.4 Pro ucely planu zimni udrzby se kalamitou rozumi mrznouci dést, popiipadé dést’ se
snéhem, zavéje, tvorici se ndledi, snéhové srazky nad 100 mm, prudky narazovy vitr tvofici
naledi nebo zavéje. Kalamitni situaci vyhlasuje objednatel prostfednictvim povéfeného zastupce,
a to sdélovacimi prostiedky (radio, televize). '

1.5 Zimnim obdobim se rozumi doba od 01.11. do 31.03., a pokud vzmkne zimni povétmostni
sittace mimo toto obdobi, zmimuji se zavady ve sjizdnosti a schidnosti komunikaci

bez zbyte¢nych odkladi, ptiméiené ke vzniklé situaci.

1.6 Zimni 0drzbu neprovadi zhotovitel na plochach pronajatych, plochach ve vlastnictvi tfetich
osob a plochach dle obecné zavazného pravniho predpisu.

L
Ziakladni povinnosti zhotovitele

2.1 Zhotovitel pHpravuje navrh planu zimni udrzby v souladu s vyhladkou €. 104/1997 Sb.
2.2 Zhotovitel je povinen odstrafiovat a zmiriiovat zavady ve sjizdnosti a schidnosti mistnich

komunikaci v urcenych lhutach pofadi dilezitosti podle planu zimni udrzby schvaleného
objednatelem.
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2.3 Zhotovitel vede dokumentaci o zimni udrzbé mistnich komunikaci jako samostatny denik,
ve kterém chronologicky zaznamenava viechna zjisténi a plnéni tak, aby v deniku nemohly byt
provadény zadn¢ dodateéné zmény.

2.4 Pro ucely operativniho Hzeni zimni adrzby komunikaci sestavi zhotovitel fidici §tab, jehoz
ukolem je koordinace v3ech ¢innosti spojenych se zimni udrzbou mistnich komunikaci.

Clenem fidiciho §tdbu je povéFeny zastupce objednatele, ¢len statutarniho organu zhotovitele,
vedouci prisluného utvaru zhotovitele, dispecer zhotovitele a mistr zimni udrzby zhotovitele.
Clenem fidiciho $tabu muzZe byt také osoba uréend objednatelem, pokud si-toto &lenstvi
objednatel vyzada.

2,5  Dispeter zhotovitele (dale téz  dispeter) operauvné fidi v nepfetrZitych
dvanactihodinovych sméndch (od 7.00 do 19.00 hodin a od 19.00 do 7.00 hodin) zimni Gdrzbu
mistnich komunikaci ve spolupréci s vedoucim zimni adrzby. Ve spolupraci s vedoucim zimni
udrzby dispeer fidi zimni udrzbu mistnich komunikaci, fe3i kalamitni situace, sleduje
predpovéd’ pocasi, zajift'uje kontrolu stavu vozovek a chodnikii ve statutdrnim mésté Most.
Na zakladé zjisténych skute¢nosti rozhoduje o technologii 4drzby komunikaci souladu
s vyhlaskou &. 104/1997 Sb. Uzce spolupracuje s povéfenym dispeéerem dopravnich podniku,
s Méstskou policif a Policii CR. Prokazatelng eviduje vedkerd hlaSeni ve vztahu k zimni adrzbé
komunikaci. V zavislosti na informacich CHMU v Usti nad Labem rozhoduje dispecer
o predsypani komunikaci na tzemi statutarniho mésta Mostu.

2.6 Vedouci zimni udrzby ve spolupraci s dispecerem fidi zimni idrzbu mistnich komunikaci,
fe§i mimotadné situace v souladu s vyhlaskou ¢ 104/1997 Sb., sleduje stav posypového
materidlu na skladu, dava pokyn k jeho doplnéni, provadi kontrolni €innost zimni udrzby
mistnich komunikaci (nasazeni mechanizace, technologii posypu a stav vykonané prace).
Na zaklad¢ vykonané prace pfipravuje prub&zné podkiady pro fakturaci, které jedenkrat tydné
pteda objednateli. Operativné koordinuje ¢innost podle aktualnich pozadavki. Kontroluje

a koriguje praci dispecertl v rdmci zimni udrzby mistnich komunikaci.

2.7 Zhotovitel je povinen zajistovat ve dvanactihodinovych pracovnich cyklech neptetrZitou
pohotovostni sluzbu, kterou zabezpecuje dispecer a dva pracovnici — 1 fidi¢ sypafe a 1 fidi¢
nakladace. ,
-Stfidani fidi¢h musi probihat vzdy v 8.00 a ve 20.00 hodin. Soucasné s touto sluzbou je
zhotovitel povinen zajistit, aby byli v pohotovosti v mist¢ bydlist¢ fidi¢i ostatnich mechanismi.
Nepfetrzita pohotovostni sluzba je povinna sledovat stav pocasi, piijimat zpravy a hlaseni
tykajici se zimni udrzby a provadét zimni udrzbu mistnich komunikaci v rozsahu daném planem
zimni udrzby komunikaci a vyhlaskou &. 104/1997 Sb.

2.8 Zhotovitel je povinen dodrzovat postupy a technologii zimni Odrzby obsaZené v piiloze
¢. 6A této prilohy.

2.9 Zhotovitel je povinen provadét rucni uklid pfi zimni udrzbé komunikaci, rozsah a mista
provadéni ruéniho aklidu tvofi piilohu €. 6B této piilohy.

2.10 Dalsi pozadavky objednatele, které je zhotovitel povinen pifi provadéni zimni udrzby
mistnich komunikaci splnit, tvofi pfilohu &. 6C této ptilohy.
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€L 11
Zavéredna ujednani

3.1 Nedilnou sou¢asti je:

Priloha 6A - Postupy a technologie zimni ddrzby komunikaci,
Ptilcha 6B — Rozsah mist provadéni ruéniho tklidu,

Ptiloha 6C  — Dalsi pozadavky na zimni ddrzbu mistnich komunikaci,
Piiloha 6D - Provadéni kontrol u vybranych sluzeb,
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Priloha €. 6A
Technologie zimni Gdrzby:

Odklizeni snéhu se provadi predeviim mechanicky. Provadét posyp ¢i posifik chemickymi
rozmrazovacimi materialy do vrstvy ¢erstvé napadaného snéhu vy3si nez 3 cm bez predchoziho
pluzeni je neudinné, a proto nepiipustné. Snih je za obvyklé zimni situace tfeba odstraifiovat tak.
aby nedoslo k jeho ujeti provozem a pfimrznuti k povrchu vozovky. Snéhovou bfecku je tieba
z vozovky odstranit. Boéni snéhové valy je tieba rozdifovat tak, aby byl zachovan prijezdni
profil a nebyl pfipadné omezen vyhled. Pfi tani musi byt zabezpecen odtok vody.

U obousmérnych pozemnich komunikaci o dvou nebo vice jizdnich pruzich vyznacenych
na vozovce v jednom sméru jizdy se snih odklizi ze stfedu jizdni drahy k pravému okraji
vozovky.

Pfi mimofadném spadu sn¢hu se v prijezdnich dsecich a na mistnich komunikacich snih shrnuje
pouze k okrajum chodniki a dle moZnosti odvazi. Musi byt viak zataraseny pristupove cesty.
Odklizeni snéhu jizdou v protisméru je pfipustné pouze ve vyjime¢nych pfipadech
a za stanovenych bezpeénostnich opatfeni. U vicepruhovych komunikaci je vhodné odklizet snih
ve vicetlennych pracovnich sestavach. Na odpocdivadlech a parkovistich mize byt snih nejprve
shrnut do vall, které se nasledné odstrani. Na mostech se snih odstrafiuje z celé Sitky a délky
mostu, pfitom ma byt snih pfesunovan pokud mozno v podélném sméru nebo odvezen, pokud
by pit odhozu do stran padal na dole lezici dopravni cesty nebo jiné objekty.

K odklizeni sné¢hu se b&Zné pouzivaji snéhové radlice. PH trvalém snéZeni se pluzeni periodicky
opakuje. Na dopravné dulezitych komunikacich nema po skonceném pluZeni zbytkova vrstva
snéhu piesahnout 3cm. Odklizeni snéhu s pouzitim chemickych rozmrazovacich prostfedki
se uziva pouze na komunikacich uréenych planem zimni udrzby. Posyp soli je zahajen
v piipadé, ze vyska sn¢hu nepfesahne 3 cm. Do snéhové vrstvy vys3i nez 3 cm se posyp nesmi
provadét.

Davkovani pfi posypu chloridem sodnym nebo chloridem vapenatym se provadi v zavislosti
na intenzité snéZeni. Pfi malé intenzité (1 - 1,5 cm za hodinu) se sype davkou 10 g/mz, pti veétsi
intenzité¢ 20 g/m’. PH mimofidné dlouhém snéZeni nebo pH mimofadné intenzité spadu lze
v prubéhu snézeni posyp davkou 10 g/m2 opakovat, ale vzdy aZ po provedeném pluZeni, aby
se sul dostala na povrch vozovky. Chemické rozmrazovaci materidly se zasadn¢ aplikuji az
na zbytkovou vrstvu snéhu, kterou jiZ nelze odstranit nebo snizit mechanickymi prostiedky.
Témito materialy lze uéinné a rychle odstrafiovat vrstvy ujezdéného snéhu do tloudtky 1 - 2 cm
nebo naledi do tloustky 2 mm. Na vys$8i vrstvy je nutny opakovany posyp a souinnost
mechanickych prostfedk(. PH teplotach kolem -5 C° se pouzije chlorid sodny, pfi teplotach
kolem -15 C° se pouzije chlorid vipenaty - v mezilehlém intervalu teplot miZe byt pouzita smés
obou chloridi. Nize uvedené davkovani plati pro chlorid sodny 1 chlorid vipenaty a uvedené
maximalni davky nesmi byt pfekroceny. Minimalni, technologicky dostacujici davka pro tento
typ posypu je 20 g/m?. P likvidaci vy3sich vrstev naledi je zpravidla nutno pouzit vyssich
davek, celkova spotfeba posypovych soli viak pfi jednom zdsahovém dni nema piekrocit
60 g/m*. Jen ve zcela vyjimeenych pFipadech, kdy je nezbytné obnovit rychle iiplnou sjizdnost
komunikace lze pouzit davku vy3si ne? 60 g/m’. Davky vysii nez 20 g/m’ se nesmi pouZivat
na usecich silnic vystavenych silnym vétrim, pokud neni na sypaci pouzito skrapéci zafizeni.
Na tenké vrstvy naledi se necha posyp pusobit cca 2 hodiny. Na silné&jsi vrstvy néledi se necha
posyp pusobit 2 - 5 hodin. Pokud se za tuto dobu vrstva od povrchu zcela neuvolni, zpluzi se
uvolnéna povrchova vrstva radlici s ocelovym bfitem a cely postup se opakuje. Celkova
spotiecba posypové soli pfitom nesmi pfesahnout vy3e uvedené povolené davky. Jen
v mimofadnych pripadech (phi mrznoucim desti nebo mrznoucim mrholeni) lze vyjimeéné
pouzil posypu smési zdrshovacitho a chemického materidlu. Davka se pfitom voli tak, aby
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celkové mnozZstvi chemické slozky nepfesdhlo vyse uvedenou maximalni davku - napf.
maximalné 240 g/m* smés s pomérem 1:5.

Posyp zdrsfiovacimi materialy se pouzivda na komunikacich, které nejsou udrzoviany pomoci
chemickych rozmrazovacich materidld. Maze byt provadén pouze obcasnym posypem
na dopravné dilezitych mistech nebo na mistech, kde to vyzaduje dopravné technicky stav
komunikace (kfiZovatky, velkd stoupdni, ostré smérové oblouky, zastavky méstské hromadné
dopravy). Na téchto mistech je mozné zfidit 1 samoobsiuzné skladky zdrsiiovacich materiali.

Pro posyp néledi je vhodny jemnozrmny materidl (zrna men3i nez 2 mm). Pro posyp
nezledovatélych ujetych snéhovych vrstev by mél byt pouZit material s vétdim obsahem hrubych
frakci (zrn vétSich nez 4 mm). V zastavénych oblastech se nesmi pouzivat materidl se zrny
nad 8 mm. Mistni komunikace se sypou davkou cca 70 az 100 g/m’, mista kde to
vyzaduje dopravn¢ technicky stav komunikace, se sypou davkou cca 300 g/m”.
Na frekventovanych zledovai€lych vozovkach je vzhledem k odmeteni materidly provozem
ucelné davky zvysit o 50 az 100 %. Davky vy3si nez 500 g/m® jsou vsak neucelné. Posyp
zdrsfiovacimi materidly se provadi po celé 3ifce dopravniho pruhu, tj. minimalné 3,5 m
v jednom sméru.

Odstranovani snéhu a naledi na mistnich komunikacich V. tfidy (chodniky v¢&. schodidr) -
o zajisténi jejich schidnosti rozhoduji obce. Schidnost téchto komunikaci se zajiStuje
odmetenim nebo odhrnutim snéhu, oskrabdnim zmrazkt a posypem zdrsflovacimi matenidly.
Chemickym rozmrazovacim materialem se sméji sypat pouze ty chodniky a stezky, ve kterych
nejsou uloZeny inzenyrskeé sité (mimo téch co maji uzavieny kryt) a jsou oddéleny od zelenych
ploch a pasi pro stromy takovym zplisobem, aby na né nemohl stékat slany roztok.

K posypu mistnich komunikaci s vyjimkou nemotoristickych komunikaci lze pouzivat
nasledujici chemické rozmrazovaci materialy:

e chlorid sodny,

e chlord vépenaty,

e smési chlondi.

Chlorid sodny - (sdl kamenna, stl kuchyiiskd) NaCl - je Géinny pro odstranovani naledi
a snéhovych vrstev pii teplotach do -5 C° a za urcitych podminek i nizsich teplotach.
Chlorid vapenaty - CaCl, - je (¢inny pro odstrafiovani naledi a snéhovych vrstev pod -15 C°.

Z hlediska péée o zivotni prostfedi sc dava pfednost ¢istym materialim - piskim a drtim.

Z ckonomického hlediska je moZzné pouZivat sypké materialy z mistnich zdroji, jako je struska
a Skvara. Pouzité strusky a Skvary nesmi obsahovat toxické nebo jinak Skodlivé latky, maji mit
priméfeni zrméni a jejich zrma maji byt ostrohrannd. Nezavadnost téchto materiald musi jejich
dodavatel kazdoro¢né doloZit atestem. Hmoty pro posyp nesmi obsahovat hlinité ¢éstice - pisek
ma byt ostry, tvrdy a bez vétSich zm.

Zrnitost zdrsnovacich posypovych materiald ma byt v rozmezi 0,5 aZ 8 mm. V 2adném piipadé
nema zdrsfiovaci material obsahovat ¢astice mensi nez (0,3 mm nebo vétdi nez 16 mm.

Pro fadu negativnich vlastnosti je pouZiti smésnych materidli pfipustné pouze za mimofadnych
okolnosti, kdy selhava posyp témito materialy jednotlivé.

K ptipravé smésového materialu se pouzije vhodny pisek nebo drt, do kterého se rovnomérné
promisi chlorid sodny v poméru 1 dil chlonidu na 3 az 6 dili pisku.

Pritbézn¢ v daném obdobi je kontrolovano mnozstvi posypového materialu v zavislosti
na pouzité technologii. U stroju vybavenych k tomuto Géelu PC je sledovano sypané mnozstvi
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a posypové kilometry, u ostatnich se orientatné provadi prepo€ty sypaného mnozstvi na m’
s vychozim parametrem objemové zkousky.

Na dvou sypacich Man, M30, dvou sypat¢ich M26, dvou M30 FUMO, Holder, Piaggio, ¢tyfech
traktorech, Gasolone je instalovano sledovaci ¢idlo GPS s moZnosti prikazu projeté trasy,
zplsobu jizdy, resp. odstrafiovani nasledku spadu.

V piipadé poklesu teploty pod +3 C° je dispecer povinen zajistit kontrolni projeti kontrolni
trasy, tj.:

Velebudice - Ceska — Zdeika Stépanka - Lipova - okoli 18. ZS a Benediktu - Okruzni —
Pod Lajsnikem - Rudolicka - Moskevska - Blehradska — Jaroslava Seiferta - Csl. armady —
Jana Opletala — Alej BoZeny Némcové — Slovenského narodniho povsténi - J. E. Purkyné -
Josefa Skupy - tf. Budovatelit — Velebudice — Zatecka.

Kazda dalsi jizda se provadi v opatném sméru.
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Prilcha ¢. 6B
Ru¢ni tklid pFi zimni udrzbé komunikaci

Pti spadu sn¢hu se provadi uklid pfechodi pro chodce a autobusovych zastavek méstské
hromadné dopravy. Na tento uklid jsou vyuZivani pracovnici, ktefi provade)i uklid na useku
distoty mésta. Uklid je provadén podle rozdgleni dileZitost. Prioritng se provadi ruéni uklid
na téchto pfechodech pro chodce a autobusovych zastdvkiach méstské hromadné dopravy:

pfechod — stfed mésta u budovy Magistratu mésta Mostu tf. Budovateli (1 pfechod),
piechod - tf. Budovatelli ,,u Tt syri™ (1 pfechod),

pfechody na kiiZzovatce ulic tf. Budovateld, Josefa Skupy, Moskevska — prechody, véetné
autobusové zastavky (4 prechody, 4 zastavky),

pfechody na kiiZovatce ulic tf. Budovateld, Jaroslava Priichy a Frantiska Halase, vietné
autobusové zastavky u byvalé prodejny Bat'a a drogerie Rossmann + 4 prechody
a 4 zastavky u ndkupniho centra Central,

piechody na ul. Josefa Skupy u bl. 85, 84 a kiizovatka u Luny, vietné autobusové
zastavky (4 ptechody, 4 zastavky),

piechod ul. Pionyri — tf. Budovateld,

prechod tf. Budovatel — Cs. mladeze,

prechod tt. Budovateli — Maxe Svabinského,

ptechod ul. Pionyru,

ul. Lipova u Kahanu,

ul. Topolova u Aquadromu,

ul. Velebudicka,

ul. Rudolicka — Moskevska,

ul. Visnova,

ul. Moskevska — veskeré, nové vybudované ostruvky rozdélujici ptechody pro chodce
na 2 ¢asti.

Pracovnici, kiefi provadi uklid zastavek a schodi$t’ v béZném iklidovém reZzimu, pokracuji dle
harmenogramu, pfipadné jsou operativné pfevadéni na mista dle potieb.

Smluvné je dohodnuto, Ze dle potfeb je moZno posilit Uklid daldimi pracovniky za stejnych
finanénich podminek.
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Priloha ¢&. 6C

Pro provadéni zimni idrzby mistnich komunikaci ve mésté Most je pozadoviano:

dispederské stanoviSté zimni Gdrzby, které bude vybavené minimain€¢ jednou pevnou
telefonni linkou, mobilnim telefonem, pocitatem s pfistupem na internet a prostory
pro strojni vybaveni se zdzemim pro vlastni zaméstnance, umisténé v jednom objektu,

strojni vybaveni — minimalné 2 silniéni sypace, 6 sypa¢li chodnikovych, 3 traktory
a 2 nakladae. Vozy musi mit GPS. GPS musi splnit podminky pro vykazani stavu
kilometrli, zobrazeni trasy prijezdu vozidla a zaznamu o nasazeni snéhového pluhu
a sypaci nastavby. PredloZeny budou kopie technickych priikazii vozidel, kde bude
uvedeno, Ze automobil je pFizpuisoben pro sezdnni montaz nastavby na posyp vozovek
a snéhové radlice,

prokazatelné spojeni viech vozidel s dispecinkem, které je uchazed povinen
konkretizovat,

minimalné 1 osobni vozidlo k provadéni kontrolnich jizd,

sklady posypového materidlu.
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Priloha ¢. 6D

Providéni kontrol u vybranych sluzeb

SluZzba Cinnost Frekvence kontroly | Poznamky
zajidténi sjizdnosti a
schiidnosti
komunikaci (silnic a I1x tydné (listopad dle aktudlnosti —
Zimni udrzba chodnik) dle etap pfistusného roku — az Klimatickvch
komunikaci - kontrola oSetfeni bfezen roku o dmineky
silnic, chodnik, nésledujiciho) p
schodist’, pfechod,
zastavek MHD
dgg lnt{))\:ra:e%:) 1x mésiéné (listopad
Zimni ddr¥ba posypo prislusného roku — az
o materialu do beden "
komunikaci o brezen roku
rozmisténych po . s
nasledujiciho)
mésté
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Priloha €. 7
Péée o zelen na izemi ve vlastnictvi statutarniho mésta Mostu

el 1
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét v terminech podle pozadavku objednatele drzbu zelené
ve vlastnictvi objednatele, a to:
1.1.2  oSetfovani travnik(, kterym se rozumi zejména:
i.  sed travnikd,
ii.  obnova a zakladani travniho porostu,
iii.  profezani travniku,
iv.  hnojeni travnik,
v.  jarni a podzimni vyhrabavani travnik,
1.1.3 udrzbu dfevin,
1.1.4 udrzbu okrasnych zahoni (rize, trvalky, letnicky a dvouletky),
1.1.5 zajisténi okrasnych kvétinovych stojani a okrasnych kvétinovych nadob na sloupy
vekejného osvétleni,
1.1.6 chemické oSetieni porostil.
1.1.7 c¢innosti spojené s vanoéni a mdjovou vyzdobou,
1.1.8 piejimky ploch, zjidtovani siti,
1.1.9 Udrzbu zelené mateiskych skol, zakladnich $kol a strediska volného Casu,
vée za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle piilohy ¢. 1 k této smlouvé.

¢l 11
Seé travniku

2.1 Smluvni strany shodné konstatuji, Ze pro Gc¢ely této smlouvy jsou zakiadni travnaté plochy
na Uzemi statutarniho mésta Mostu rozdéleny podle minimalniho poétu se¢i travnikd
provadénych v pribéhu jednoho kalendainiho roku {dale téz ,se¢™) nebo podle vysky udrzby
travniho porostu provadéné v pribéhu jednoho kalendaiiho roku do ti intenzitnich tfid.

Na travnatych plochach zafazenych do prvni intenzitni tfidy (dale téz ,1 .IT*) je zhotovitel
povinen udrZovat vysku travniho porostu, ktera nepfesahne 15 cm, v ptipadé dlouhotrvajicich
veder mlzZe vyska porostu pfesdhnout 15 ¢cm. Na travnatych plochach zarazenych do druhé
intenzitni tfidy (dale téz ,2. IT*) je zhotovitel povinen udrzovat vyS8ku porostu, kterd
neptesahne 20 cm u travnich porostii sidli§tni zelen¢ a vy$ku porostu do 35 ¢m u porosti
pfiméstské zelené. Na travnatych plochach zafazenych do tfeti intenzitni tiidy (dale téz
»3. IT¥) je zhotovitel povinen provést minimalné 3 sede, nejpozdéji v terminech syednanych
v tabulce obsazené v bodu 2.2 této smlouvy.

Zhotovitel je dale povinen provadét dalsi sece podle skute¢né potfeby iniciativné, objektivné
a prokazatelné zji§téné zhotovitelem, nebo podle poZadavki objednatele.

Vyskou travniho porostu je stanovena vyska ¢istého travniho porostu bez pfimési plevelnych
rosthin na sledované plose. Kontrolnim obdobim dodrzovani ustanoveni bodu 2.1 je vZdy
konec kalendaimiho mésice, ve kterém jsou prace provadény.

2.2 Terminy seéi:

Intenzitni tFida Udrzba
1.IT udrzba vysky travniho porostu do 15cm
2. IT sidlist’. zelen udrzba vysky travniho porostu do 20 cm
2. IT primést, zelen udrzba vysky travniho porostu do 35 cm
3.1T 1.se¢ do30.05. | 2.se¢do31.08. | 3.se¢do 31.10.
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2.3 Sele budou provadény podle mésiéniho harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem
pro kazdou se¢ a intenzitni tiidu a predloZené objednateli k informaci vzdy 10 dni pfed
zahajenim pfislu§né sece. V zavislosti na klimatickych podminkéch mize dojit v mési¢nim
harmonogramu ke zménam. Piipadné pozadavky objednatele na prace nad ramec
harmonogramu splni zhotovitel pfednostné do 2 pracovnich dnii od vzneseného poZadavku,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2.4 Zhotovitel je povinen iniciativné zmeénit terminy se¢i v jednotlivych intenzitnich tfidach
podie klimatickych podminek piisluiného roku a o zméné pfedem informovat objednatele.

2.5 Zhotovitel je povinen pfi provadéni seci zejmeéna:

2.5.1 posekat travnaté plochy vzdy kompletng jako celek, véetné dosekavek v okoli sloupd
verejného osvétleni, lavicek, obrubnikd, apod.,

2.5.2 posekani plochy i dosekavky provadét max. do 24 hodin od posekani plochy,

2.5.3 posekanou travu, véetné vedkerych piipadnych odpadk(, vden posekani shrabat
a shrabky bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 24 hodin, odvézt na pfisludné misto,

2.5.4 po odvozu shrabek uloZenych na zpevnénou plochu (komunikace pro pési, mistni
komunikace a ostatni plochy), plochy ihned fadné vy¢istit od shrabkii a zamést,

2.5.5 ke sbéru travy pouzivat takové technologie, pii kterych nebude dochazet k zatézovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zpiasobit jejich podkozeni,

2.5.6 shrabky likvidovat zejména biologickym odbourdvanim odpadi (kompostovanim),

2.5.7 ostatni odpad likvidovat podle zékona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu
a nasledné provadét hlaseni za objednatele podie zakona o odpadech,

2.5.8 na vybranych plochéch dle zvaZeni zhotovitele provadét se¢ s mulovanim.

2.6 Travnaté pasy podél komunikaci a pasy okolo svodidel kruhovych objezdi jsou zahmuty
do 2. IT a zhotovitel je povinen provést se¢ kompletné po obou dvou stranach komunikace
vzdy najednou, v jeden den.

2.7 Orienta¢ni piehled travnatych ploch rozdélenych do tfi intenzitnich tiid tvofi pfilohu &. 7A
k této pfiloze.

2.8 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle poZzadavki objednatele.

¢l 111
Obnova a zakladani travniho porostu

3.1 V ramci této ¢asti adrzby zelené je zhotovitel povinen zejména:

3.1.1 zakladat nové travniky v pfipadé Ghynu travniho porostu a vzniklych nerovnosti terénu,
3.1.2 provadét upravy travniho porostu po odstranéni klepadel, sufakl na pradlo, zpevnénych
ploch, kefovych porosti apod.

3.2 Soucasti zaloZeni nového travniku je dovoz ornice, rozprostfeni zeminy v tloust'’ce 10 em,
ruéni zaloZeni travnik( (parkovou smési) véetné prvni seCe. Soucasti obnovy travniki je
chemicky postiik silné zaplevelenych travnatych ploch selektivnim herbicidem, s naslednym
dosetim parkovou smési. Zhotovitel se zavazuje provadét v daném uzemi pruzkum stavu
travniho porostu a piedkliadat objednateli k informaci vzdy vterminu do 15 dnl pted
provedenim konu navrh ploch pro zaloZeni nového travniho porostu véetné vymeér, navrh
ploch na obnovu travnikd, navrh rekonstrukce travaikd a ploch pro chemické oetfeni. Dile je
zhotovitel povinen provadét obnovu a zakladani travniho porostu podle pozadavki
objednatele.
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¢L IV
Profezani travnika

4.1 Vramci této ¢asti udrzby zelené je zhotovitel povinen zejména provadét vertikutaci
travniki, kterou se rozumi naruseni a procesani vegetatni vrstvy rotujicimi nozi nebo jinym
ustrojim s cilem odstranéni stafiny, zvyseni cirkulace vzduchu, podpory ristu kofenti
a dalgich kladnych vlivii na vyvoj travniho drnu.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provadét vdaném uzemi prizkum stavu travniho porostu
a predkladat objednateli k informaci vZdy v terminu do 15 dni pfed provedenim tukonu navrh
ploch véetné vymeér na profezani travniki.

v
Hnojeni triavniki

5.1 V ramci této Zasti adrzby zelené je zhotovitel povinen zejména provadét hnojeni travniki
ve vybranych lokalitich anorganickym hnojivem NPK s ploSnym rozprostfenim, a to 1x
roéné. Pozadovana davka hnojiva na jedno osetieni ¢ini 200 kg/ha.

5.2 Hnojeni travnikl je zhotovitel povinen provadét podle harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a pfedloZeného objednateli k informaci 15 dni pred provedenim praci.

¢l VI
Jarni vyhrabavani travniki

6.1 Vramci této ¢asti udrzby zelend je zhotovitel povinen zejména provadét standardni
technologicky Ukon - vy¢iSténi travnatych ploch, véetné pifilehlych komunikaci
od biologického i nebiologického zne¢isténi, ke kterému dochazi v zimnich mésicich.

6.2 Vycisténim prilehlych komunikaci se rozumi vy¢isténi mistnich komunikaci (vozovek,
chodnikd) a zpevnénych ploch piiléhajici k hrabané plose, a to ruénim foukacem (vysavacem)
a strojovou technikou.

6.3 Zhotovitel je dale povinen:

6.3.1 shrabky likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadi (kompostovanim),

6.3.2 ostatni odpad likvidovat podle zakona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu
a nisledné provadét hladeni za objednatele podle zakona o odpadech.

6.3.3 vyhrabat travnaté plochy vzdy kompletné jako celek,

6.3.4 vyhrabanou travu, véetné veSkerych pfipadnych odpadki (dale téz ,shrabky*)
bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 24 hodin, odvézt na prisiusné misto,

6.3.5 po odvozu hromad shrabki uloZenych na zpevnénou plochu (komunikace pro pési,
mistni komunikace a ostatni plochy), tuto plochu ihned fadné vycistit a zamést,

6.3.6 ke sbéru shrabku pouzivat takové technologie, pii ktervch nebude dochazet k zatézovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zpisobit jejich poskozeni.

6.4 Jarni vyhrabani travniki provede zhotovitel v zavislosti na klimatickych podminkach,
nejpozdéji viak do 20.04. piisiusného roku. Zhotovitel je povinen zménit termin provedeni
praci v 1. IT a 2. IT s pfihlédnutim ke klimatickym podminkam daného roku. Na plochach
zatazenych do 3. IT se jarni vyhrabavani travniki neprovadi.
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6.5 Jarni vyhrabani travniki bude provédéno podle harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a predlozeného objednateli k informaci 10 dni pfed zahdjenim vyhrabavani.
Pripadné pozadavky objednatele na price nad ramec harmonogramu, splni zhotovitel
prednostné do 2 pracovnich dnli od vznesené¢ho pozadavku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nasledné potvrzeni
elektronickou poitou provede objednatel na zadost zhotovitele.

¢l. VII
Podzimni vyhrabani travanika

7.1 Vramci této casti udrzby zelené je zhotovitel povinen zejména provadét standardni
technologicky ukon - vy&isténi travnatych ploch, véetné piilehlych komunikaci od spadaného
listi.

7.2 Vy¢isténim pritehlych komunikaci se rozumi vy¢isiéni mistnich komunikaci (vozovek)
v Sifce 30 cm piiléhajici k hrabané plose, vy¢isténi dalich mistnich komunikaci (chodnik)
a zpevnénych ploch pfiléhajicich k hrabané ploSe, a to ruénim foukatem (vysavacem)
a strojovou technikou.

7.3 Zhotovitel je dale povinen:

7.3.1 shrabky likvidovat zeyména biologickym odbourdvanim odpadi (kompostovanim),

7.3.2 ostatni odpad likvidovat podle zakona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu
a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech,

7.3.3 vyhrabat travnaté plochy vzdy kompletné jako celek,

7.34 vyhrabané listi, vcetné veSkerych pfipadnych odpadki, bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji do 24 hodin, odvézt na prisludné misto,

7.3.5 po odvozu hromad listi ulozenych na zpevnénou plochu (komunikace pro pési, mistni
komunikace a ostatni plochy), plochy ihned fadné vy¢istit a zameést,

7.3.6 ke sbéru listi pouzivat takové technologie, pfi kterych nebude dochazet k zatézovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zpisobit jejich poskozeni,

7.3.7 provést opakované piehrabani 35 % ploch.

7.4 Podzimni vyhrabani listi provede zhotovitel v zavislosti na klimatickych podminkach,
nejpozdéji viak do 15. 12. piislusného roku. Zhotovitel je povinen zménit termin provedeni
praci v 1. IT a 2. IT s ptihlédnutim ke klimatickym podminkam daného roku. Na plochach
zafazenych do 3. 1T se podzimni vyhrabani travnik neprovadi.

7.5 Podzimni vyhrabani trivniki bude provadéno podle harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a pfedloZeného objednateli k informaci 10 dni pred zahajenim vyhrabavani.
Pripadn¢ pozadavky objednatele na prace nad ramec harmonogramu, splni zhotovitel
ptednostné do 2 pracovnich dnii od vzneseného pozadavku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nasledné potvrzeni
elektronickou postou provede objednatel na Zadost zhotovitele.

7.6 Pod stromy jirovci napadenych klinénkou jirovcovou je zhotovitel povinen provést
vyhrabani histi v mésici zafi a fijnu s tim, Ze objednatel je opravnén zménit tento termin podle
klimatickych podminek. Zhotovitel je povinen shrabky likvidovat takovym zpusobem, aby
nedodlo k vyvoyi daldi generace 3kldce ze shrabaného listi. Dalsi pfisludné povinnosti
zhotovitele zdstavaji timto ujednanim nedoteny.
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v
Udrzba dfevin

8.1 V ramci udrzby drevin je zhotovitel povinen provadét zejména:

8.1.1 profezani dievin (udrzbové, tvarovaci a zmlazovaci fezy) — soucasti praci je 1 vy€isténi
porostil od komunalniho odpadu,

8.1.2 geometrické tvarovani Zivych plotd v centru mésta,

8.1.3 kaceni dfevin,

8.1.4 likvidaci vzniklého odpadu zejména
(kompostovanim), a dile podle zdkona o odpadech,
8.1.5 vedeni agendy o produkci odpadu a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle
zakona o odpadech,

8.1.6 okopavku dfevin, véetné vypleti,

8.1.7 obnovu dfevin (v pfipadé thynu, apod.) a vysadby novych dfevin podle skute¢né
potfeby iniciativng, objektivné a prokazatelné zjisténé zhotovitelem, nebo podle pozadavki
objednatele, a v této souvislosti Zadat spravni organ o potfebnd povoleni ke kaceni stromi,
navrhovat nové vysadby dfevin (stromil a kefovych skupin) a navrhovat lokality pro nahradni
vysadby stromii,

8.1.8 Upravu mis s dfevinami véetné odpleveleni,

8.1.9 dle aktualni potfeby dokoupeni a osazeni min. 10 ks velkych betonovych mis roéné,
které zdstanou majetkem zhotovitele, pfi¢emz vzhled mis, vybér dfevin a vlastni umisiéni ve
mésté je zhotovitel povinen konzultovat pfedem s objednatelem,

8.1.10 hnojeni dfevin,

8.1.11 dovoz vody vietné zaliti,

8.1.12 oznaéeni komunikace dopravnimi znackami, v pripad¢ potfeby omezeni stani vozidel,
8.1.13 poskytnuti dal$ich informaci dle pozadavka objednatele.

biologickym odbourdvanim odpadu

8.2 Zhotovitel je povinen pravidelné sledovat zdravotni stav dfevin a dle zjisténych
skute¢nosti zajistit neprodlené napravu.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, Zze dale uvedené ukony (dale téz ,.vybrané sluzby*} provede
v téchto terminech:

1.dkon | 2.dkon | 3.iukon | 4.ukon | 5.ikon | 6. dkon
Rez zivych plotd do do do
80 cm a nad 80 cm 10.03. | 15.08. ] i ] ]
gﬁ’a‘::l‘::";iych do do do do ) _
. 10.05. 30.06. 15.08. 31.10.
plotii
Okopavka kefovych do do do
skupin s vypletim 15.05. | 31.07. | 30.09, i ) )
Vypleti zahusténych do do
vysadeb s vy&isténim | 30.06. | 31.10. ) ) ) )
Osetieni dievin do do
soliternich 31.05. | 30.09. ) ) ) i
is +

e I N AR T IS A

. . . 30.04. 31.05. 30.06. 31.07. 31.08. 30.09.
s dfevinami
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8.4 Vybrané sluzby a ostatni sluzby budou provadény podle harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a predlozeného objednateli k informaci 10 dni pred zahajenim vlastni Udrzby
drevin.

Navrh harmonogramu pro provedeni fezu Zivych ploti predlozi zhotovitel objednateli
k informaci do 02.01. pfislusného roku.

Navrh harmonogramu pro provedeni ostatnich vybranych sluZeb a ostatnich sluzeb predlozi
zhotovitel objednateli k informaci vZdy 15 dni pied zahajenim kazdého jednotlivého ikonu.
Objednatel je opravnén zménit termin provedeni vybranych sluzeb s pfihlédnutim
ke klimatickym podminkam dan¢ho roku. -

Ptipadné pozadavky objednatele na prace nad ramec harmonogramu, splni zhotovitel
prednostné do 2 pracovnich dnt od vzneseného pozadavku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nasledné potvrzeni
elektronickou postou provede objednatel na Zadost zhotovitele.

8.5 Zhotovitel je dale povinen likvidovat odpad vznikly pii pleti téhoZ dne, kdy byl vytvoren,
a v pripadé, Ze bude tento odpad uloZeny na zpevnénou plochu (komunikace pro pési, mistni
komunikace a ostatni plochy). je zhotovitel po odvozu odpadu plochy ihned fadné vycistit
a zamest. Ke sbéru odpadu je zhotovitel povinen pouzivat takové technologie, pii kiervch
nebude dochazet k zatéZovani komunikaci pro pési, které by mohlo zpusobit jejich poskozeni.

8.6 Cena za drzbu dfevin zahrnuje 1 cenu za pouZiti pomocnych mechanismui pfi 0drzbé
drevin (kdceni, protezavky atd.).

8.7 Seznam lokalit s Zivymi ploty tvofi piilohu 7B k této pfiloze.
8.8 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢l IX
Udrzba rizi, trvalek, letniek a dvouletek

9.1. Zhotovitel je povinen zejména:

9.1.1 provadét vysadbu, celoroéni udrzbu, obnovu, dopliiovani a komplexni oSetfeni rizi
a trvalek, véetne jejich zalévani a likvidace vzniklého odpadu, _

9.1.2 provadét pripravu zahonG pro vysadbu letni¢ek a dvouletek, vysadbu letmiéek
a dvouletek véetné zajisténi potiebného materialu, nasledné osetfeni v pribé¢hu letniho
obdobi, likvidaci letni¢ek a dvouletek, véetné likvidace vzniklého odpadu,

9.1.3 odpad likvidovat zejména biologickym odbourdvanim odpadii (kompostovanim) a dale
podle zakona o odpadech,

9.1.4 vést agendu o produkei odpadu a nasledné provadét hldseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

9.1.5 likvidovat vznikly odpad téhoz dne, kdy byl vytvofen, a v pfipadé, Zze bude tento odpad
uloZeny na zpevnénou plochu (komunikace pro pési, mistni komunikace a ostatni plochy),
po odvozu odpadu plochy ihned fadné vycistit a zamést,

9.1.6 ke sbéru odpadu pouzivat takové technologie, pfi kterych nebude dochazet k zat¢Zovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zplsobit jejich poskozeni.
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9.2 Zhotovitel se zavazuje, ze dale uvedené (kony (dale ¢z ,.vybrané sluzby™) provede
v téchto terminech:

1. akon | 2.ukon | 3.dkon | 4.ikon | 5. ikon | 6. ikon |
Jarni fez riZi s odhmutim do -
a jami Fez riiZi sadovych 15.04. ] i i )
Letni fez ruZi do
31.07. i i i ) )
Okopéavka rizi s vypletim do do do do do do
30.04. 30.05. 20.06. | 20.07. 31.08. | 20.10.
Okopévka rizi sadovych do do do
31.05. | 15.07. | 30.09. ) ] )
Zimni nakopceni ruzi do
10.11. i ) i ] ]
Odstranéni planych sipka do )
31.08. ] ) ) )
Jamni vy¢idiéni trvalek do
30.04. ] ] ) ) i
Okopavka s vypletim do do do do do 10.10 )
trvalek 30.04. 30.05. 30.06. 20.08. e
Podzimni vyc¢isténi trvalek do i
31.10. ) ’ ) )
Okopavka s vypletim do 15.04. do do do do do
letni¢ek a dvouletek dvouletky | 30.06. 25.07. 25.08. 25.09. 10.10.
Odpleveleni min. 52 ks
mis s letnickami 2 do do do do do do
. 15.04. 30.06. 25.07. 25.08. 25.09. 10.10.
dvouletkamt

Vybrané sluzby a ostatni sluzby budou provadény podle harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a ptedloZeného objednateli k informaci vzdy 15 dnd pfed zahajenim kazdého
jednotlivého ukonu.

Zhotovitel je povinen zménit termin provedeni vybranych sluzeb s pfihlédnutim
ke klimatickym podminkam daného roku.

Ptipadné poZadavky objednatele na prace nad rdmec harmonogramu, spini zhotovitel
ptednostné do 2 pracovnich dni od vznesen¢ho pozadavku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nasledné potvrzeni
elektronickou postou provede objednatel na Zzadost zhotovitele.

9.3 Seznam lokalit riZzovych zahonu, lokalit letni¢kovych a dvouletkovych zdhoni, lokalit
trvalkovych zdahonu a lokalit s vysadbou cibulovin tvofi prilohu 7C k této pfiloze.

9.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle poZzadavkl objednatele.

¢l X
Chemické oSetieni porosti

10.1 Zhotovitel je povinen zejména provadét:

10.1.1 chemické o3etfeni $kidci a chorob na porostech,
10.1.2 chemické osetfeni jirovcl proti klinénce jirovcové,
10.1.3 os3etfeni pafezu proti vymladnosti,

10.1.4 chemické o3etieni kefovych porostu,

10.1.5 likvidaci vzniklého odpadu.
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10.2 Chemickym ofetfenim 3kidcd a chorob na porostech se rozumi postiik piisluinym
pesticidem. Zhotovitel je povinen samostatné provadét monitorovani stavu porosti ve mésté
a zajidtovat postitk napadenych porosti. Pred posttikem vidy zhotovitel podle zikona
o rostiinoiékaiské péci splni ohlasovaci povinnost - ptehled mist, kde je zasah nutné provést
a o provedenych odetienich je povinen vést evidenci v souladu s platnou legislativou.

10.3 Chemickym osetfenim klinénky jirovcové se rozumi postiik prislusnym pesticidem,
ktery je zhotovitel povinen provést vidy v pribéhu mésice dubna - kvétna dle uvedeného
seznamu na zakladé monitoringu vyskytu Skiidce — pfehled mist, kde je zasah nutné provést.
Pted postiikem vzdy zhotovitel podle zdkona o rostlinolékafské pé¢i spini ohlaZovaci
povinnost a o provedenych oSctfenich je povinen vést evidenci v souladu s platnou
legislativou.

104 Chemickym oSetfenim pafezii proti vymladnosti se rozumi oSetfeni pislusnym
piipravkem. Jedna se o postfik pafezid, které nebyly v minulosti odstranény frézovanim
z diivodu nepfistupnosti mechanismu. O provedenych oSetfenich je povinen vést evidenci
v souladu s platnou legislativou.

10.5 Chemickym o3etfenim kefovych porosti se rozumi posyp pfislusnym herbicidem, ktery
je zhotovitel povinen provést v mésici bfeznu. OSetiuji se pfevazné mladsi vysadby proti
jednoletym pleveliim a zmlazené kefové porosty. O provedenych o$etfenich je povinen vést
evidenci v souladu s platnou legislativou.

10.6 Zhotovitel je povinen provadét priizkum stavu porostd, vyhotovit navrh harmonogramu
oSetfeni porostit a predkladat objednateli tento navrh k informaci vidy do 15 dni
pted provedenim praci.

10.7 Seznam lokalit napadenych klinénkou jirovcovou tvofi ptilohu 7D k této piiloze.
10.8 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

. ¢l X1 _
Zajisténi okrasnych kvétinovych stojanii a okrasnych kvétinovych nidob na sloupy
veFejného osvétleni

11.1 Zhotovitel je povinen zejména doplnit kvétinové vyzdoby mésta umisténim okrasnych
kvétinovych stojani do centra mésta statutarniho mésta Mostu a okrasnych kvétinovych
nadob na sloupy vefejného osvétleni.

11.2 Kvétinovy stojan musi byt tvofen minimalné tfemi patry (pyramidalni tvar) a jeho vyska
musi bvt minimainé 2 m.
11.3 Kvétinové nadoby na sloupech verejného osvétleni je zhotovitel povinen umistit tak,

aby kvétinova vyzdoba byla kolem celého obvodu stoZaru, ve vysce cca 2,5 m od zemé.

11.4 Kvétinové nadoby na sloupy vefejného osvétleni a kvétinové nadoby, 7 kterych bude
slozen pyramidalni stojan. musi byt plastové, s dvojitym dnem, ktery funguje jako rezervoar
vody a tepelna izolacni vrstva, barva kvétnika bude zelena nebo hnéda.
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11.5 Nadoby musi byt osazeny previslymi rostlinami (Petunie, Pelargonie, aj.) v takovém
poétu, aby tvofily souvislé ozelenéni kvétinovych nadob a stojand. Zhotovitel je opravnén
provést zménu druhového sloZeni rostlinného materialu, o kterém je povinen informovat
objednatele.

11.6 Zhotovitel je povinen rostliny s dostateénym &asovym pfedstihem pfedpéstovat tak, aby
na sloupy verejného osvétleni a pyramidalni stojany byly umistény jiZ dostatecné rozkvetlé.

11.7 Zhotovitel je povinen umistit okrasné kvétinové nadoby s rozkvetlymi rostlinami
na sloupy vefejného osvétleni a umistit pyramidalni stojany na uréené misto do 20.05.
kaZdého roku a odstranit je v terminu po 25.10. kaZzdého roku dle rozhodnuti objednatele.
Terminy mohou byt zménény s pfihlédnutim ke klimatickym podminkam dané¢ho roku.

11.8 Zhotovitel je ddle povinen provadét pravidelnou péstebni péci o umisténé rostliny, kterou
se rozumi zejména zalévani, pfihnojovani, doplfiovani uhynulych, odcizenych, poSkozenych
rostlin a rostlin napadenych 3$kidci. Cetnost jednotlivych ukoni je individuélni,
dle skute¢nych potieb tak, aby byla zajisténa bohatd kvétinova vyzdoba.

11.9 Seznam lokalit pro umisténi pyramidalnich stojani a okrasnych nadob na sloupy
vefejného osvétleni tvoii piilohu 7E k této piiloze.

¢l X11
Cinnosti spojené s vino&ni a majovou vyzdoebou

12.1 Zhotovitel se zavazuje zaji§tovat tradiéni vano¢ni a majovou vyzdobu. V ramci této
¢innosti je povinen zejména provést nakup a dovoz vanoéniho stromu, chvoji na vyzdobu
ohradky, majky, apod., jejich umisténi a Fadné upevnéni na piipravena mista véetné jejich
nasledného odstranéni a likvidace odpadu.

12.2 Zhotovitel je dale povinen:

12.2.1 odpad likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadi (kompostovanim),
a dale podle zakona o odpadech,

12.2.2 vést agendu o produkci odpadu a nasledné provadét hlaseni za objednatele podie
zakona o odpadech,

12.2.3 hikvidovat vznikly odpad téhoZ dne, kdy byl vytvofen, a v piipadé, Ze bude tento odpad
uloZeny na zpevnénou plochu (komunikace pro pési, mistni komunikace a ostatni plochy).
po odvozu odpadu plochy ihned fadné vydistit a zamést,

12.2.4 ke sbéru odpadu pouzivat takové technologie, phi kterych nebude dochazet
k zatéZzovani komunikaci pro pé&si, které by mohlo zpisobit jejich poSkozeni.

¢l. X111
Sluzby - prejimky ploch, zjist’ovani siti

13.1 Zhotovitel se zavazuje v ramci sluzeb spojenych se zaji§ténim udrzby zelen¢ vyjadfovat
se ke studiim a projektovym dokumentacim tykajicich se zelené, povolovat zasahy do zelené
nebo se vyjadiovat k zadostem o povoleni zasahu do zelené (napf. vykopové prace), provadét
piejimky zelené po vykopech &i jiném zasahu do nich, siedovat jejich stav zelené v zaruéni
lhaté. Z piejimky zelené sepiSe zhotovitel neprodlené pfedavaci protokol, ktery zasle do 10
dnii od sepsani objednateli k informaci. V zaruéni dobé bude zhotovitel sledovat stav pfedané
zelené. Do jednoho roku od pieddni zelené¢ provede zhotovitel kontrolu, ze které sepise
zaznam, ktery zasle do 10 dni od sepsani objednateli. Posledni kontrolu stavu zelen¢ provede
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zhotovitel 20 dnG pfed koncem zirudni doby. Ziznam =z této kontroly zasle zhotovitel
objednateli nejpozdéji do 10 dnii od sepsani, Pii ptipadném zjisténi vad v pribéhu sledovani
stavu zelené zhotovitel ihned zahdji reklamadni fizeni a upozormi neprodlené objednatele.

13.2 Zhotovitel je povinen zajistit vyjadieni spravcl inZenyrskych siti véetné pfipadnych
jejich vyty&eni pro €innosti v oblasti zelené.

13.3 Zhotovitel je povinen poddvat oznameni o trestném ¢inu nebo prestupku spachaném
na majetku objednatele v oblasti zelené organtim ¢innym v trestnim Fizeni.

13.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle poZadavkui objednatele.

¢l X1V
Piehled zikladnich dkonii a jejich ¢etnost

14.1 Piehled jednotlivych zakladnich Ukond pH udrzbé zelené a jejich minimalni Cetnost
vetné ocenéni tvofi piilohu ¢. 7F — Rozsah sluZeb véetné ocenéni, k této ptiloze.

. XV
Zavéredni ujednini

15.1 Nedilnou soudasti je:

Priloha 7A - Onentaéni piehled travnatych ploch,

Priloha 7B — Seznam lokalit s Zivymi ploty,

Ptiloha 7C - Seznam lokalit rdZovych zahond, lokalit letni¢kovych a dvouletkovych
zahoni, lokalit trvalkovych zahoni a lokalit s vysadbou cibulovin,

Pfiloha 7D — Seznam lokalit napadenych klinénkou jirovcovou,

Ptiloha 7E =~ — Seznam lokalit pro umisténi pyramidalnich stojand a okrasnych nadob
na sloupy vetejného osvétleni,

Piiloha 7F - Rozsah sluZeb v&etné ocenéni,

Pfiloha 7G - Provadéni kontrol u vybranych sluZeb.

84



Piiloha &. 7A

Orientaéni piehled travnatych ploch

Prvni intenzitni tfida (déle 1. IT) 25,5010 ha
Druh4 intenzitni tiida (dale 2. IT) — sidlistni zelen 166,4808 ha
Druhi intenzitni tfida (dale 2. IT) — pfiméstska zelefi 58,6288 ha
Treti intenzitni tfida (dale 3. IT) 73,4099 ha
Travniky v objektech MS 4,9466 ha
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Ptiloha 7B

Lokality s Zivymi ploty

Zivé ploty — vy¥ka nad 80 em

ulice misto
1. mije bl. 350
1. maje bl. 353
1. maje bl. 354
1. maje bl. 355-358
Albrechticka hiisté nad bl. 630-631
Antonina Dvofaka bl. 63
Antonina Dvofdka bl. 68
Antonina Dvotaka bl. 77
Antonina Sochora park
Antonina Sochora garaZe za ¢.p. 2893
Antonina Sochora bl. 356
Antonina Sochora bl. 357
Barvifska pas pfed Astrou
Bélehradska bl. 402
Bélehradska bl. 405
Bélehradska pas (u bl. 406)
Beélehradska pas (od bl. 402 k bl. 405)
Bohuslava Martinu bl. 501
Bohuslava Martina bl. 502+vymén. stan.
Bohuslava Martinu bl. 556
Bohuslava Martinu bl. 557
Bohuslava Vrbenského bl. 725
Bohuslava Vrbenského bl. 727
Cepirozska ¢.p. 5l
Ceskd bl. 627
Ceska bl. 623
Cs. mladeze bl. 294
Cs. mladeze bl. 317
Csl. armady bl. 80
Csl. armady pred Okresnim muzeem
Csl. armady Okresni archiv
Csl. armady pred ¢.p. 338-339
Csl. armady bl. 80
Csl. armady péas Luna-Partyzanska
Csl. armady pas solnd jeskyné - park Rudé armady
Druzstevni Druzst. bl. Al
Druzstevni Druzst. bl. A2
Druzstevni Druzst. bl. A3
Eduarda Basse bl.515

Eduarda Basse

byv.13.ZS uvnit-hiisté
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F. L. Celakovského

bl. 519

Frantiska Kmocha

okolo hotelové Skoly

Hollarova &.p. 1936-1937,za &.p. 1738
Hutnicka bl. 336
Hutnicka bl. 337
Hutnicka bl. 338
Hutnicka bl. 365
Hutnicka bl. 367
Hutnicka bl. 370
Hutnicka bl. 369
Jana Krize bl. 714
Jana Kiize bl. 715
Jana Kubelika bl. 506
Jana Kubelika bl. 507

Jana Kubelika plocha za Sputnikem
Jana Kubelika pod 4.Z8+0d hotel.skoly
Jana Palacha pasy okolo Specidlni §koly
Jaroslava Haska bl. 514

Jaroslava Jezka okolo pradelny, ¢.p. 1548
Jaroslava Jezka okolo MS + Gastra
Jaroslava Jezka bl.503+park za bl.
Jaroslava Jezka bl.504

Jaroslava Priichy Cs. spofitelna

Jaroslava Vrchlického bl. 322

Jaroslava Vrchlického park mezi bl.294-287
Javorova bl. 525

Jittho Wolkera bl. 572

Josefa Dobrovského bl. 48

Josefa Skupy bl. 84

Josefa Suka bl. 509

Josefa Sevéika bl. 707

Josefa Seveika bl. 717

Julia Fucika bl. 226

Julia Fucika bl. 227

Julia Fuéika bl. 228

Julia Fucika bl. 229

K. H. Borovského

okolo détského domova

K. H. Borovského

bl. 517

K. H. Borovského

parkov. pod bl. 517

K. J. Erbena bl. 558+garaze
K. J. Erbena bl. 561

Ke Kostelu park
Komofanska bl. 704
Konstantina Biebla bl .42
Konstantina Biebla bl. 43
Konstantina Biebla bl. 44
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Konstantina Biebla bl. 45

Konstantina Biebla bl. 47

Kpt. Jarose bl. 608

Kpt. Jarose bl. 609

Kpt. Jarode bl. 651 - 652

Lesni okolo ¢.p. 2241-2244
M. G. Dobnera bl. 383

M. G. Dobnera bl. 386

Marie Majerové-Priijezdna

okolo €.p. 2286, 2287, 2363, 2362

Maxe Svabinského

bl. 268

Maxe Svabinského bl. 287
Maxima Gorkého bl. 581
Maxima Gorkého bl. 584
Mikolase Alde bl. 23

Mladé gardy bl. 372
Moskevska bl. 406
Obranch miru bl. 363
Pionyrii bl. 327

Pod Resslem

dviir &.p. 2340, 1978-1980, 1990-1994

Pod Resslem

¢.p. 2079,2080,za ¢.p. 2081 ,¢.p. 2083, 0kolo

¢.p. 2084
Pod Sibenikem LSU
Pod Sirokym vrchem od garazi k &.p. 1902
Prokopa Divige €.p. 1665
Prokopa Holého ¢.p. 2282-2283
Pritjezdna plocha u vrby, histé
Pri¢na ¢.p. 50
Revoluéni ¢.p. 154
Revoluéni ¢.p. 155
Revolucni &.p. 157
Revoluéni ¢.p. 159
Rudolicka pas pod bl. 518
Rudolicka pas pod MUS
Rizova bl. 524
Sadova par¢ik
Slovanska garaze

Slovenského narodniho povstani | bl. |

Slovenského narodniho povstani |bl. 8

Slovenskeho narodniho povstani | bl. 12

Slovenského narodniho povstani |bl. 14

tr. Budovateli pas pred Rozkvétem

ti. Budovateli park pod Deltou
if. Budovateli bl. 89

tf. Budovatela bl. 90

tf. Budovatell bl. 91-92 park
tf. Budovatelil bl. 94
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i. Budovatela bl. 95

i. Budovateli park od auto plusu
f. Budovateli bl. 265

f. Budovatell bl. 266

i. Budovatelli bl. 328

. Budovatela bl. 331
U Cachovny ¢.p. 2083
U Lomu u &.p. 1578, €.p. 1575-paraz
U Lomu bl. 392
U Mésta Chersonu park
U Parku bl. 566
V. K. Klicpery bl. 516
Velebudicka Meduza
Vita Nejedlého trZnice
Vita Nejedlého bl. 364
Vitézslava Nezvala Telecom
Vitézslava Nezvala bl. 242
Vitézslava Nezvala bl. 236A
W. A. Mozarta okolo bl. 16
Zdénka Fibicha bl. 262
Zdénka Fibicha bl. 252
Zdénka Fibicha bl. 275+park bl. 275-391
Zdénka Fibicha bl. 303
Zderika Stépanka bl. 340
Zderika Stépanka bl. 342
Zatecka svah
Zivé ploty — vika do 80 cm

ulice misto

Albrechticka bl. 638
Aloise Jiraska parcela €. 3220
Antonina Dvotaka bl. 64
Antonina Dvotaka bl. 65
Antonina Dvofaka bl. 66
Antonina Dvofdka bl. 67
Antonina Dvofaka bl. 69
Antonina Dvofika bl. 71
Bélehradska bl. 415
Bmeénska bl. 407
Csl. armady bl. 76
Frantiska Halase bl. 231
Frantika Halase bl. 238

Frantiska Halase

plocha mezi bl. 241 a 238

Frantiska Malika

bl. 735

Jakuba Arbesa

okolo ¢.p. 2574, p.¢. 2600
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Jaroslava Seiferta bl. 57

Jaroslava Seiferta okolo ¢.p. 2296

Jaroslava Seiferta bl. 37

Jaroslava Vrchlického bl. 288

Jaroslava Vrchlického bl. 289

Jaroslava Vrchlického bl. 290

Jaroslava Vrchlického bl. 292

Jaroslava Vrchlického bl. 293

Jaroslava Vrchlického bl. 323

Josefa Dobrovského bl. 52

Josefa Skupy bl. 200

Josefa Skupy bl. 201

Josefa Skupy bl. 202

Josefa Skupy bi. 81

Josefa Skupy bl. 86

Josefa Skupy bl. 87

Josefa Seviika bl. 705

Lidicka u ¢.p. 46

Ludovita Stara bl. 15

Marie Pujmanové bl. 204

Petra Jilemnického bl. 216

Pionyrii bl. 325

Pionyrh paraze za ¢.p. 2923

Ruzova okolo MS a jesli

Sportovni pred ¢.p. 1709 (zatacka proti zastavce
MHD)

Taborith bl. 74

U Stadionu bl. 401

U Vézovych domi bl. 374

Vaclava Talicha nad 4. Z8+od bl. 506-508

Visnova pas ubl. 522

Zdénka Fibicha bl. 250 A+B

Zdénka Fibicha bl. 263 A+B

Zdénka Fibicha bl. 283

Zdénka Fibicha bl. 284

Zdénka Fibicha bl. 285-286-Severka

Zdénka Fibicha bl. 301

Zdénka Fibicha bl. 302

Lokality mohou byt v pribéhu plnéni zakazky ménény.
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Ptiloha 7C

Seznam lokalit rizovych zihoni, lokalit letniékovych a dvouletkovych zahonu, lokalit

trvalkovych zihonu a lokalit s vysadbou cibulovin

Parkové ruze

ulice misto
1. maje bl. 355-358
1. maje bl. 350
Antonina Sochora bl. 356
Cepirozska &.p. 51
Cs. mladeze pred bi. 294
Csl. armady park pted bl. 76-72
Csl. armady park pred bl. 38-40
DruZstevni druzst. bl. Al
DruZstevni druzst. bl. A2
Eduarda Basse okolo 13. 28
Frantika Halase bl. 241
Hutnicka bl. 337
Hutnicka bl. 338
Jaroslava Prichy pasy pied &.p. 921-926
Josefa Skupy bl. 203
Josefa Skupy bl. 218
Josefa Skupy pas pred bl. 81-87
Josefa Skupy bl. 81
Josefa Skupy bl. 84
Josefa Skupy bl. 87
Josefa Sevéika bl. 705
Julia Fucika bl. 226
Julia Fu¢ika bl. 227
Julia Futika bl. 228
Konstantina Biebla bl. 41
Kpt. Jarose bl. 606
Lipova KB - bl. 530 - 531
Lipova bl. 527
M. G. Dobnera bl. 236 A
Marie Pujmanové bl. 204
Marie Pujmanové bl. 217
Maxima Gorkého bl. 585
Moskevska park Mir, mezi policii a knihovnou
Moskevska Prior+pas k pojte
Moskevska pas u &.p. 3336(pred SHD a Penny)

Petra Jilemnického

bl. 209-+hfiste

Pod Resslem

dvir ¢.p. 2340, 1978-1980, 1990-

1994

Rozmarynova

| pred 14. Z8
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Rozmarynovi pred 14.78
Rizova bl. 524
Rizova bl. 522
Slovenského ndrodniho povstani | bl. 4
Slovenského narodniho povstani | bl, 14

tf. Budovatel

park pod Deltou { Stred)

tf. Budovateli

od Centalu k Prioru

1if. Budovateld

&.p. 1996-1997

tf. Budovatela

bl. 266

tf. Budovateld

pas od bl. 89-J.Seiferta

tf. Budovateld

pés od bl. 23-bl. 100

tf. Budovatela

za zastavkou MHD &. 1 7(parcela
¢. 6378/3)

tf. Budovatelu

park proti DP

tf. Budovatela

péasy u bl. 336 - 338

tf. Budovatelu

park od autoplusu

. Budovatela

bl. 331

bl. 333

. Budovatel

pas u bl. 365-370

i
tf. Budovatelu
iy
Iy

. Budovateld

pas u bl. 288-293

tf. Budovatelii pasubl. 321-323
Visiova bl. 533
Visnova bl. 534
Vitézslava Nezvala bl. 221
Vitézslava Nezvala 8. ZS-venku
Vitézslava Nezvala 8. Z8-venku
Vitézslava Nezvala bl. 242
Zdeiika Stépanka bl. 339
Zdenka Stépanka bl. 341
Zdeiika Siépanka bi. 388
Zdeiika Stépanka bl. 389
Zateckd bl. 214
Pokryvné rize

ulice misto
Bankovni ¢.p. 1300
Jana Kubelika ¢.p. 1091
Jana Palacha kruhovy objezd
Jaroslava Vrchlického park za bl. 322, bl. 324
Josefa Skupy bl. 202-203
Kostelni vedle kostela
Nadrazni pfednadrazi
Rozmarynova bl. 546
Rudolicka pied ¢.p. 1700
Topolova pied Divadlem Rozmanitosti
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tf. Budovatela

kruh. objezd bl. 100

tf. Budovateln

park vedle Autoplusu

U Parku bl. 566
U Stadionu park pod bl. 401
Zahrazanska park
Sadové rize
ulice misto
Csl. armady park
Jana Kubelika pergola v parku
Jana Opletala u zdi kojeneckého ustavu

Jaroslava Priichy bl. 380
Jaroslava Vrchlického bl. 266
Josefa Skupy bl. 83
Josefa Skupy bl. 84
Joseta Skupy bl. 200
Obrancii miru bl. 363
Obrancil miru bl. 373
Obranci miru bl. 342
Pionyri bl. 304
Pod Lajsnikem kruhovy objezd u malé Shell
tf. Budovateli bl. 288

tf. Budovatelt

pred magistratem

U Stadionu park za bl. 401
Zdénka Fibicha bl. 263
Zdénka Fibicha bl. 300, bl. 302
Letnié¢ky a dvouletky

ulice misto
Csl. armady park Rud¢ armady
Chomutovska kruhovy objezd u bl. 100
Jaroslava Prichy ué.p. 1682
Lipova u pitka
Pod Lajsnikem kruhovy objezd u Shell
Radni¢ni 1. namésti
Radniéni strom Evropy
Radniéni strom Republiky
Radniéni Cascade
Slovenského narodniho povstani | Pomnik VMS

tt. Budovateln

magistrat-atrium

magistrat-pied svatebkou+ kostka z

ti. Budovateli boku
tf. Budovatelt park Manansky sloup
tf. Budovateli park pod Deltou

tf. Budovatela

vinovka (letni¢ky)
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A,

Misy — letni¢ky a dvouletky

ulice misto
Josefa Skupy Mariansky sloup
Albrechticka pied Stiediskem volného ¢asu
Lipova pied KB
Lipova u bl. 531
Radniéni 1. namésti
Radni¢ni magistrat
Radnicni prechod pro chodce u Cascade
Radnicni u Cascade
Radniéni u palisad pfed magistratem
Topolova u Divadla Rozmanitosti

tf. Budovateln

kvétinace okolo Centralu

tf. Budovatela

pied Priorem

Trvalky a cibuloviny

ulice misto
Bélehradska park pod Deltou
Csl. armady bl. 80
Divadelni u divadla

Frantiska Halase

pted parkovi§tém Me&P

Jana Palacha

kameny pod bl. 700

Jana Palacha

kameny pod parkovi§tém

Jaroslava Priichy kruhovy objezd
Josefa Skupy bl. 82-84

Josefa Skupy bl. 218

Josefa Skupy zahon hlii

Moskevska park Mir

Pod Lajsnikemn kruhovy objezd
Radniéni atrium

Rozmarynova bl. 546

Rudolicka kruhovy objezd Tesco
Slovenského narodniho povstani | Luna+kameny

Slovenského narodniho povstani

zidky ¢.p. 1867

tf. Budovatela

park pod Deltou

tf. Budovateld

palisada

tf. BudovatelQ

fontana u magistratu

tf. Budovatelu

&.p. 1996-1997

if. Budovateld

palisady Rozkvét

Visnova kameny proti KB
Visnova kameny proti Lidlu
Visiova kameny proti Penny

Lokality jednotlivych okrasnych zahoni a okrasnych prvkié mohou byt v pritbéhu plnéni zakazky

ménény.
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Priloha 7D

Seznam lokalit napadenych klinénkou jirovcovou:

ulice misto
U Mésta Chersonu park
Zahrazanska park Zahrazany za ¢.p. 1633
Alej BoZeny Némcové pasy

Josefa Skupy

&.p.2271 — 2281 (bl. 81),
&.p. 2262 — 2264 (bl. 82)

Julia Fu¢ika

¢.p. 2505 - 2508 (bl. 206), ¢.p. 2552 — 2555 (bl. 207),
u ¢.p. 2509 — 2512 (bl. 208) na pase,
u &.p. 2509 — 2512 (bl. 208), ¢.p. 2500 — 2503 (bl. 209)

Antonina Dvofaka

u &.p. 2194 - 2196 (bl. 68)

Jana Zizky
u &.p. 2425 - 2427 (bl. 23), park konecna,
tf. Budovatelu ud.p. 2816 — 2817 ( bl. 292), &.p. 1877 — NS Rozkvét
Vinohradska u &.p. 795 — 797 (bl. 536), &.p. 790 — 793 (bl. 537)
Taborith u &.p. 2224 — 2226 (bl. 50)
Mikolase Alse za &.p. 2135 - 2137 (bl. 28)
Vladislava Van€ury za &.p. 2132 - 2134 (bl. 29)
Zatecka u &.p. 2469 — 2472 (bl. 212), za &.p. 2450-2448 (bl. 212)
&.p. 531 u budovy jesli, mezi €.p. 125 — 128 (bl. 402),
¢.p. 356 — 359 (bl. 403), €.p. 619 — 622 (bl. 404),
¢.p. 316 — 319 (bl. 405), pod &.p. 3055- 3066 (bl. 400),
Bélehradska ucl.p. 121 (bl. 412), &.p. 119 (bl. 417)
K. H. Borovského ¢.p. 1145 - pred objektem MS
U Stadionu u silnice u &.p. 1190
Jiftho Wolkera DPS &.p. 404
Bménska u ¢.p.428
mezi €.p. 113 - 116 (bl. 409), ¢.p. 1461 — 1464 (bl. 410),
ul.p. 975 - 978 (bl. 411), uc.p. 1776 (bl. 408),
nad &.p. 3055 — 3066 (bl. 406), z boku ¢&.p. 1461 — 1464
Moskevska (bl. 410)
Jana Kubelika nad ¢.p. 1336 — 1339 (bl. 507)
F. L. Celakovského u &.p. 887 — 890 ( bl. 520)
Rudolicka za &.p. 129 -- 142 (bl. 518)
Svazna ¢.p. 1528 HOSPIC
Jakuba Arbesa za &.p. 22032205 (bl. 71)aza 7. ZS
za objektem ,,Luna® mezi €.p. 2463 — 2464 (bl. 14),
V Zahradkach &.p. 2661 - 2662 (bl. 15)

Slovenského narodniho povstani

za &.p. 2523 — 2527 (bl. 4 hiistg)

Pod Resslem

Hollarova
Lomena &.p. 45 —byvald MS
1. maje u ¢.p. 2919 (bl. 358), u ¢.p. 2836 — 2838 (bl. 356)
Jaroslava Vrchlického u &.p. 2795 - 2796 (bl. 321)

park u &.p. 142 - 129 (bl. 518), pod ¢.p. 1049 — 1152
Pod Lajsnikem (bl. 514), u &.p. 608, u é.p. 1155 - 11358 (bl. 515)
Hutnicka park za €.p. 2893 (NS Rozvoj), park u ¢.p. 1451
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Josefa Sevéika

u C.p. 943 (bl. 720)

Frantiska Malika u &.p. 985 — 990 (bl. 735)

U Lomu uc.p. 1575

Maxima Gorkého svah u é.p. 1259 - 1262 (bl. 584)
Chomutovska ¢.p. 152 (bl. 14)

Druzstevni ¢.p. 880, E.p. 1784

Eduarda Basse

&.p. 1142 (byvala 13. ZS)

Jaroslava Haska

park — nad ¢.p. 1049 — 1152 (bl. 514)

Vaclava Talicha

mezi €.p. 258 — 269 (bl. 509), €.p. 1491 (bl. 513)

Brigadnicka u &.p. 2670 — 2672 (bl. 314)

E.p. 846, u &.p. 892 — 897 (bl. 710), u ¢.p. 827 — 832
Jana KFize (bl. 704)
Radnicni ¢.p. 15 - Méstské divadlo (v jaloveich od hotelu Cascade)
Cs. mladeze za &.p. 1093 - 2701 (bl. 294) — park
Pod Sibenikem za ZUS &p. 2364
Komoranskd mezi MS a vyménikovou stanici
Ruzova uc.p. 1687 — 1691 (bl. 522}, u &.p. 2071 (bl.521)
Jaroslava Pruchy u &.p. 2906 — 2908 (bl. 380)
M. G. Dobnera £.p. 2696 u objektu TELECOM

park, kostel, ul. Mostecka ¢.p. 85.
Vtelno ul. Nad Potokem proti ¢.p. 76

u hfisté a ul. Pod Vinici €.p. 17, u hospody,
Cepirohy ul. Cepirozska za &.p. 53, ul. Pod Kastany u &.p. 107

Lokality mohou byt v priibéhu pinéni zakazky ménény.
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Prileha 7E

Lokality pro umisténi pyramidlnich stojand a okrasnych nadob na sloupy vefejného
osvétleni:

ul. Bankovni, Radni¢ni, 1. nameésti, ndamésti Velké mostecké stavky
Lokality mohou byt v pribéhu plnéni zakazky ménény.
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Ptiloha 7F

Rozsah sluzeb véetné ocenéni

1. OSetFovani travniki

Pocet Cena v K¢
Sluzba M. j. | Vyméra | dkona v&. DPH Poznamka
roné )
pausélni cena za
soubor ¢innosti
Celoroéni iidrzba travnatych . iihrada 1/10 mési¢né
ploch Ké 34.847.220 | 7 L Ceny
sluzby v mésfcich 111
- XI1
Sezénn( tdrzba dle
sed travniki 11T m? klimatickych podminck
) na vygku nepfesahujici
15 cm*
Sezénni (idrzba dle
se& trévnikd 2. IT — sidiistni zeled m? Klimatickych podminck
na vysku nepfesahujici
20 cm
Sezénni Gdrzba dle
se¢ travnikid 2. [T — pFimest. zelen m’ khma:uckych pOdmlPel.(
na vyiku nepfesahujici
35¢m
Ptedpoklad 3 seée/rok,
se€ travnikd 3. 1T m’ dle klimatickych
podminek
Jami vyhrabani travnikd m’ 1 200 000 1
podzimni vyhrabini travaikii m’ | 1550000 1
vyhrabani listi - klinénka m’ 3 000 I
protezani travnikd vybranych ploch ha 11,5 1
ptihnoj. trav. (30g/m2) nasiroko a ruénd ) 3.99 I
na vyméfe 11,5 ha véetng hnojiva NPK !
sy w , uhrada dle ceniku
Ostatni udrzba travnatych ploch | K¢ 484.860 TSmM a <.
terénni ipravy, obnova a zakladani
travnikd
Celkem tdrzba travnikii 35.332.080

* v ptipadé dlouhotrvajicich veder miize vvika porostu presahnout 15 cm.

Seznam ploch k provedeni praci — profezavky a piihnojeni travniki:
ulice Radnicni: Méstské divadlo, akat u Mésiského divadla a pdsy u hotelu Cascade, ulice JiFiho
z Podébrad: pod budovou ¢. p. 1682, t7. Budovatelu: ndkupni stéedisko Rozkvél, park St¥ed a park na
konecné (Autoplus II), ulice Moskevskd: OD PRIOR a pasy, plocha pFed Ceskou postou a park Mir,
park pod bl. 401, park pod bl. 505, ulice Jaroslava Haska: park nad bl. 540 a bl. 514, ulice Jana

Palacha: plocha u ucilisteé.

Dalsi plochy moehou byt urdeny konkrétnimi poZadavky objednatele do celkové vyméry stanovené

tabulkou rozsahu sfuzeb.
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2. Udrizba dievin na pozemcich ve vlastnictvi mésta, vé. Z8asvC

Sluzba

M.j.

Pocet
ukonu
roéné

Cena v K¢ vé.
DPH

Poznamka

Sezonni udrzba drevin

4.381.511

Udrzba Zivych ploti

=
L

uhrada dle ceniku
TSmM ass.

- vyika do 80 cm

- vy3ka nad 80 cm

geomet. tvar, Zzivych ploti

okopavka dfevin

CHENERES

vypleti zah. vysadeb
s vy¢isténim

EN

o%etfeni dfevin soliternich

oprava uvazkn dtevin

oprava ukotveni kil v¢. mater.

dprava mis s difevinami

hnojeni dfevin

vysadba novych kef. skupin

FIE|EE|ET

— == =] o v

thrada dle
jednotkovych cen

dovoz do 6 km v&. zaliti dfevin

Ela-'

voda

3\-!

vysadba dfevin obv. kmene 14 -16 cm

vysadba dtevin obv. kmene 20 cm

nakup novych mis v¢. osazeni

Fleie

[ el e

Rez dievin

8.023.588

Profezivky

-l
)

uhrada dle ceniku
TSmM a.s.

kdceni dievin

kaceni dfevin ztiz. podm. — bez ploiny

kaceni dfevin ztiz. podm. — s plo8inou, bez
ceny mechanismil

vodorovné pfemisténi kmenfi — vzdalenost
do 5 km

g & |F|E

frézovani pafezu se zasypanim

likvidace ost. odpadu z prof. Stépk.

BN EN

odstr. nevhodnych dfevin — primeér kmene
do 10 cm

BN

priklest stromi — s plo$inou nebo bez
- bezpetnostni fez
- zdravotni fez
- vychovny fez

fez na Cipek - pravidelna idrzba

prikiest kefi

zmlazeni ket

fez a wvarovani kefovych skupin

vyhrabani komunainich neéistot po zmlazeni

— pornocné prace

vykon mechanismil - plosina

ithrada dle
vykazaného
vykonu
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Ostatni udrzba dFevin (park Sibenik, uhrada dle ceniku
C | park Hrabak, revitalizace die projektl, | K& 4.589.931 TSmM a.s. nebo

2vydena zilivka, nakup zavl. vaki atd.)* Jednotkovych cen
Celkem udrzba dfevin 16.995.030

* tato kapitola bude erpana die konkrétnich pozadavki a skuteénych potieb objednatele v daném
roce, dle ceniku TSmM a.s.
Rozsah praci u jednotlivych ukonu se muze v prabéhu roku ménit v zavislosti na pozadavcich

objednatele.
3. Udriba rizi, trvalek, letni€ek a dvouletek na pozemcich ve vlastnictvi mésta, vi. ZS a
svC¢
Podet
v - . Cena v K¢ ,
Sluzba M. j. | ukoni . . Poznamka
« vi. DPH
rofné
Celorotni idrzba okrasnych
Ao ¥ 2.913.538
pausalni cena za
soubor ¢innosti
RiiZe K¢ 944.830 vhrada 1/9 mési¢né
z celkové ceny sluzby
v mésicich 111 - X1

jarni fez s odhmutim m’ 1

Jjamni fez rizi sadovych ks 1

jami fez rii2i pokryvnych m’ 1

letni fez rizi m’ 1

letni fez ruzf pokryvnych m’ 1

pleti razi sadovych ks 3

pletf riZi pokryvnych m’ 6

okopdvka razi s vypletim m’ &

zimni nakop&eni m’ |

prihn. rizi (vé. CERERIT 100 g/m?) m’ t

odstranéni planych Sipki m’ 1

pausalni cena za
soubor ¢innosti
Trvalky Ke 486.365 thrada 1/9 mé&sitné
z celkové ceny sluzby
v mésicich Il - X1

jarni vy¢iaténi m* 1
okopavka trvalek m’ 5
podzimni vy&isténi m’ i
pfihnojeni organ. hnojivem (101 Ym2) m i

vietné materidlu

pausalni cena za
soubor ¢innosti
Letnitky a dvouletky K& 1.482.343 uhrada 1/9 mésitné
z celkove ceny sluzby
v mésicich 11T - XI

Gprava mis s letnickami a dvouletkami ks 7
ryti zahonil m’ 2
uhrabéni m’ 2
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vysadba letni¢ek a dvouletek ks 1
okopéavka a vypleti zihonii m’ 6
piihnojeni org. hnoj. (10l Vm2) m’ 2
likvidace letni¢ek a dvouletek ks |
voda veemé dovozu a zaliti ploch m’

p |Rekonstrukee okrasnych Ke 756.227 eV e e,
vysadeb jednotkovych cen
obnova rizovych zahoni K&
rekonstrukce trvalkovych zdhont K¢
dosadba cibulovin K&
ostatni (zakladani kvet. luk, atd.) K&

Celkem Gdrzba ruii, trvalek, letni¢ek a dvouletek 3.669.765

4. Okrasné kvétinové stojany a okrasné nadoby na sloupy verejného osvétieni

Pocet Cena v K¢
7 . jo Cet | U T R Poznamka
Stuzba M. j. | Pocet uk?nsl vietné DPH
rocne
paudalni cena za
soubor &innosti,
. . . tthrada 1/6 més{tné
Kvétinové stojany a pyramidy 2 celkové ceny
sfuzby v mésicich
V-X
sloupy VO (dvojmisa) ks 44 1
kvétinova pyramida ks 5 1
Celkem kvétinové stojany a pyramidy 425.575
5. Chemické oSetFeni porostii na pozemcich ve vlastnictvi mésta, vé. 28 aSVC
. Cena v K¢ .
Sluzba vEetné DPH Poznamka
3w v o uhrada dle ceniku
Chemické ofetFeni porosta 222.420 TSmM a.s.
- chemické o3etfeni porosti proti skiidctim a chorobam
- chemické ogetfeni jirovci: proti klin&nce jirovcové
- chemické o3etieni pafezil proti vymladnosti
- chemické oSetfeni kefovych porosti
6. Ostatni ¢innosti spojené s vinoéni a mijovou vyzdobou
Podet
Cena v K¢
Sluzba M. j. [ukoni | . Poznamka
] . v | véetné DPH
rocne
pausalni cena za
Zajisténi vyzdob pri akcich soubor ¢innosti,
meésta uhrada v daném
mésici plnéni
nakup a dovoz vanoéniho stromu cca
18 m véetné instalace a demontize ks ! 60.227
pofizeni a dovoz chvoji 1 15.800
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dovoz majky a vénce ve. instalace a ks I 30.337
demoniaze
nakup a’dovoz malych bfiz v{emé Ks 1 14.536
naraseni
Celkem vinoéni a mijova vyzdoba 120.900
7. Sluzby - prejimky ploch, sité
v . Cena v K¢
Sluzba M. j. véetné DPH Poznimka
Sluzby - pFejimky ploch, sité* K¢ 52.140

*Uhrada uvedené rocni financni ¢astky ve vysi 52,140 K¢ véetné DPH pro zajisténi sluzeb nevyrobniho
charakteru bude realizovana ve &tvrtletnich platbach, 1. ve vy3i 13.035 K¢ véetng DPH za ¢tvrileti.

8. Udriba zelené MS, ZS a SVC

Pocet Cena v K¢
Sluzba M. j. | ikonu - Poznamka
véetné DPH
roéné
pauialni cena za
soubor &innosti,
S e R P T Ghrada 1/10
Cel‘c;r‘?cm idrzba travnika MS K& 725.463 mesitng z celkové
aSvC ceny sluzby
v mésicich
[T - X
jarni vyhrabani travniki m’ 1
podzimni vyhrabani travniki m’ 1

m Sezénni Gdrzba dle klimatickych podminek na

B¢ ik 1. 1T vy3ku nepfesahujici 15 cm*

terénni dpravy, obnova a zakladani uhrada dle ceniku
travniki M$ a SVC Ke 65.707 TSmM as.

Cgloroénj udriba dievin MS, K& 276.810 tihrada dle ceniku
ZS a SVC béhem vegetace TSmM as.
udrzba Zivych plotd vyika nad 80 ¢m bm
okopévka dfevin m’
pleti dievin m’
pauidlni cena za
soubor ¢innosti
Celoroéni udrzba okrasnych Ke 56.110 ihrada 1/9 mesicné
zdhona MS, Z8 a SVC z celkové ceny
sluzby v mésicich
I - X1
jarni fez rizi s odhmutim m’ 1
letni fez rhzi m’ 1
okopévka riZi s vypletim m’ 5
zimni nakopteni m’ 1
prihnojeni rizi (CERERIT 100 g/m’) m’ I
odstranéni planych 3ipki m’ 1
jami vytidténi trvalek m’ 1
okopavka trvalek m’ 5
podzimni vyéisténi trvalek m’ ]
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ptihnoj. org. hE:ji\em (10l vm2) 2
vt materiglu

 Celkem uidriba MS, Z§ a SVC | 1.124.090 ',
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Priloha 7G

Provadéni kentrol u vybranych sluzeb

Sluzba Cinnost Frekvence kontroly | Poznamky
formou zakresu do
Udrsba travniki kontrola provadéni 1x tvdnd mapy co bylo
se€i R posekano b&hem
piislu$ného tydne
R formou zakresu do
: kontrola provadeni Ix tydné (bfezen - | mapy co bylo
Udrzba travniki jarniho vyhrabavéni Y py €0 by
A duben) vyhrabano béhem
travnikd e Al o
prislusného tydne
v formou zékresu do
: kontrola provadéni |y \vqns (listopad — | mapy co bylo
Udrzba travniki podzimniho yene (istop b o
hrabavani trdvniki prosinec) vyhrabano b&hem
vy ptisluiného tydne

pzrr:l)lr::c?\‘/{;?; kontrola pribé&Zzné
et 4w . 1x mé&si¢né dle béhem mésice a [x za
Udrzba dfevin geometricke aktualnosti mésic souhmny
tvarovani ZAznam
+ vy¢isténi od odpadu
kontrola pritbézne

Udrzba dfevin

Uprava mis s
dfevinami

1x mésiéné dle
aktualnosti

béhem mésice a 1x za
mésic souhrnny
zaznam

- miiZe byt jeden
zaznam dohromady
pro udrzbu dfevin
(profezdvka,
zmlazovani, atd. +
udrba mis)

Udrzba riz, trvalek, | Konirola éinnosti I mésicné (duben — | Nmatkovi kontrola
letnidek. dvouletek spojenych s touto Hien) vybranych ¢innosti ve
’ sluzbou vybranych lokalitach
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Priloha &. 8
Plna moc

uQ_S_'_r STATUTARNI MESTO MOS1

Ty vaiiaas In i

Mgr. Jan FAPAREGA
primitor

PLNA MOC

Zmocnitel a stavebnik:  STATUTARNI MESTO MOST

Sidlo: 434 69, Most, Radni&ni /2

IC: 00266094

Zastoupeny: Mgr. Janem Paparegou, primétorem

{dile jen .Zmocnitel)

Zmocninec: TECHNICKE SLUZBY MESTA MOSTU, a. s.
Sidlo: 434 01, Most - Velebudice, Delnicka 164

1C: 64052265

Zastoupeny: Ing. Vaclavern Zahradnitkem, Feditelem spoletnosti
{ddle jen ,Zmocnénec*)

Zmocnitel udiluje timto plnou moc Zmocnénci K zastupovini a stanovi rozsah zdstupniho
oprivodnf takto:

- Zmocnénce, sprivee vetejnych pohfebist Méstského hfbitova v ulici Pod Kofiskym vrchem,
Kostelnfho hfbitova v ulici Kostelni a hibitova ve Vielné v ulici Ke Kostelu, (dile w2
.veteind pohfebifie™), je opravnén jménem Zmocnitele uzavirat ndgjemni smlouvy o néjmu
hrobovych mist na vefejnych pohiebistich pedle § 25 zdkona &. 256/2001 Sb., ve znéni
pozdijsich ptedpisi

- ZmocnZnec je oprivnén jménem zmocnitele uzaviral ndjemni smlouvy s Zadsteli
o provozovini stdnkového prodcje obderstveni dle smlowvy & 2/10/2011 o sprave
piiméstskych rekreagnich aredld, vEetné platnych dodatki.

- Zmocnépec je opravién zastupovat Zmocnitele ve viech sprivnich Fizenich a podle zdkona
&. 13/1997 Sb., a pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisd o podle zdkona 2.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdj3ich pfedpisi.

Tedetunei asiicdan, +420 470 438 111 10 N20eried Mankown) spogeni

Kenifihitor ditove wheinky: pethivy LIK CA00 1200034 o0 1021 3R L3008
Eomail: Jan, Papon cpafmesio mast oz L3 RO [T AR Fax; =420 4TH 448 570
Strinka 1 22
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7mocnénec je oprivnén zastupovat Zmocnitete pfed spravnimi orginy v fizeni, jeho2
pfedmétem je kdceni stromd a je oprivoin jménem Zmocnitele uzaviral smlouvy
o povolovani vykopovych praci.

Zmocnénec je oprévién zastupovat Zmocnitele pfed stavebnimi dtady, jinymi sprévnimi
orginy, jinymi dotéenymi organy a pravnickymi a fyzickymi osobami ve viech zileitostech
ve stavebnim fizeni dle zdkona &. 225/2017 Sb., kterym se ménj zdkon & 183/2006 Sb., o
Gzemnim plinovéni a stavebnim fidu (stavebni zdkom), ve znéni pozddjsich pfedpisd,
v ramci uzavienych smiuv, vEetng platnych dodatkd.

Most 24, dubna 2019

Za zmocnitele:

Plnou moe phijimém tého? dne a v pném

Ing. Véctav Zahradniéck, Feditel spoletnosti

Telefoeni osticaten 1420 476 448 1) L D0266004 Baphovid spojend

entifikciior dasove whrdnky ey MC CA00? s 00 104 363399, DER

E-w Jan. Papancga @ mesio-most.ca WO ek ). ¢ 2 Fax: 1420476 448 57
Strinkn 2z 2
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