
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: 04342381
DIČ: CZ04342381

Projektant: IČ:
Projekce DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

3 550 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
745 605,0021,00% 3 550 500,00

4 296 105,00CZK

2020/10
Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8

Strana 1 z 34



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/10

Stavba:

Místo: Veselí n. Mor. Datum:

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Projekce DS s.r.o.
 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

D101

03 Zpevněné plochy

64 489,03D101 Komunikace a zpevněné plochy 53 296,72

Komunikace 1 597 532,4401 1 320 274,74

D141 Veřejné osvětlení

3 550 500,00 4 296 105,00

564 957,11466 906,7004 Chodník

282 397,22233 386,1305 Kontejnery

346 975,82 419 840,7402 Parkoviště

850 370,29702 785,36

516 518,18426 874,53

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

13. 11. 2020

2 847 714,64 3 445 734,71Komunikace a zpevněné plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: 04342381
DIČ: CZ04342381

Projektant: IČ:
Projekce DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 296,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 53 296,72 21,00% 11 192,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 489,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy

SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 296,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 53 296,72

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 568,40

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 833,02

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 895,30

D101 - Komunikace a zpevněné plochy

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 296,72

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 53 296,72

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 568,40
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž. sítí … 1,000 7 401,90 7 401,90

PP Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž. sítí

2 K 012203000
Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení 
stavby

… 1,000 12 336,70 12 336,70
PP Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby

3 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - zaměření 
dokončeného díla

… 1,000 8 388,70 8 388,70

PP Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončeného díla

4 K 012403000 Kartografické práce … 1,000 493,40 493,40
PP Kartografické práce - geometrický plán

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 3 947,70 3 947,70
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 12 833,02
6 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 9 872,22 9 872,22

PP Zařízení staveniště

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 2 960,80 2 960,80
PP Dopravní značení na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 7 895,30
8 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení … 1,000 7 895,30 7 895,30

PP Zkoušky bez rozlišení

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: 04342381
DIČ: CZ04342381

Projektant: IČ:
Projekce DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 320 274,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 320 274,74 21,00% 277 257,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 597 532,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy

01 - Komunikace

SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 320 274,74

HSV - Práce a dodávky HSV 1 320 274,74

    1 - Zemní práce 287 671,67

    2 - Zakládání 6 975,70

    5 - Komunikace pozemní 690 937,47

    8 - Trubní vedení 61 010,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 137,40

    997 - Přesun sutě 15 291,56

    998 - Přesun hmot 90 250,24

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy

01 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 320 274,74

D HSV Práce a dodávky HSV 1 320 274,74

D 1 Zemní práce 287 671,67

3 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 51,920 54,30 2 819,26

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

VV "dno kontejnerů" 4,4*4,8 21,120
VV (7,5+7,9+7,5+7,9)*1 30,800
VV Součet 51,920

5 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 63,770 74,00 4 718,98

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "dno kontejnerů" 4,4*4,8 21,120
VV (7,5+7,9+7,5+7,9)*1 30,800
VV "komunikace v napojení" 17,7*0,5+6*0,5 11,850
VV Součet 63,770

31 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 11,850 93,80 1 111,53

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

VV "komunikace v napojení" 17,7*0,5+6*0,5 11,850

16 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 16,070 197,40 3 172,22

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

VV 160,7*0,1 16,070

4 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 30,800 59,30 1 826,44

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

VV 7,5+7,9+7,5+7,9 30,800

36 K 122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně

m3 655,180 88,80 58 179,98

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

VV "odkopávka" 270,62 270,620
VV "odkopávka - sanace" 656*0,5*1,1 360,800
VV "rýha pro potrubí" 1,1*0,3*72 23,760
VV odkopávka Součet 655,180

32 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 591,510 118,40 70 034,78

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m - uloženo na řízenou skládku - 25 km

VV odkopávka 655,180
VV -zásyp -20,560
VV -zásyp_rýha -40,260
VV "terénní úpravy" -14,25*0,2 -2,850
VV Součet 591,510

33 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 8 872,650 1,00 8 872,65

01 - Komunikace

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m -  - uloženo 
na řízenou skládku - 15 km

VV odkopávka 655,180
VV -zásyp -20,560
VV -zásyp_rýha -40,260
VV "terénní úpravy" -14,25*0,2 -2,850
VV Součet 591,510
VV 591,51*15 'Přepočtené koeficientem množství 8 872,650

13 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic

m3 360,800 14,80 5 339,84

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV 656*0,5 328,000
VV 328*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 360,800

14 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 557,600 98,70 55 035,12
PP štěrkodrť frakce 0/125

VV 328*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 557,600

37 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 40,260 118,40 4 766,78

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zásyp pískoviště" 5*3*1,1 16,500
VV "rýha pro potrubí" 1,1*0,3*72 23,760
VV zásyp_rýha Součet 40,260

25 K 174211101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění ručně

m3 20,560 118,40 2 434,30

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV (20+9,6+60,2+19,9+12,4+8,2+66,2)*0,07 13,755
VV (2,5+75,2+2,5+35,2+1,7+7)*0,05 6,205
VV (5+5)*0,06 0,600
VV zásyp Součet 20,560

19 K 181006112
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 104,050 5,00 520,25

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

VV 14,25 14,250
VV 20+9,6+60,2 89,800
VV Součet 104,050

17 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 104,050 9,90 1 030,10

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 14,25 14,250
VV 20+9,6+60,2 89,800
VV Součet 104,050

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,122 112,00 349,66
PP osivo směs travní parková

VV 104,05*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,122

20 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 721,600 44,40 32 039,04

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 656*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 721,600

1 K 961031511
Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu

m3 7,703 3 509,30 27 032,14

PP
Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně 
z betonu a výztuže

VV "pískoviště" 0,25*(2*5+2*3) 4,000
VV "kontejnery" 0,65*15,4*0,3 3,003
VV Součet 7,003
VV 7,003*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,703

7 K X1 Demontáž prvků workoutového hřiště kpl 1,000 8 388,60 8 388,60
PP Demontáž prvků workoutového hřiště

D 2 Zakládání 6 975,70
23 K 214500211 Zřízení výplně rýh ve vrstvě SC m 160,700 34,60 5 560,22

PP Zřízení výplně rýhy  štěrkem, pískem nebo štěrkopískem

24 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 3,375 419,40 1 415,48
PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16, 1m3=1,6t

VV 160,7*0,021 'Přepočtené koeficientem množství 3,375

D 5 Komunikace pozemní 690 937,47
10 K 564801112 Lože z drti frakce 4/8 tl. 40mm m2 656,000 61,40 40 278,40

PP
Lože z drti frakce 4/8  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 11,850 641,70 7 604,15

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 
rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 
mm

VV "komunikace v napojení" 17,7*0,5+6*0,5 11,850

35 K 566901173
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 200mm

m2 11,850 363,20 4 303,92

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 
rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 
(PB I) tl. 200 mm

VV "komunikace v napojení" 17,7*0,5+6*0,5 11,850

11 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 
tl 150 mm

m2 688,800 187,50 129 150,00

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV 656*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 688,800

12 K 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm m2 721,600 243,80 175 926,08

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
230 mm

VV 656*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 721,600

8 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm - dlažební kostky dodány 
investorem

m2 656,000 493,50 323 736,00

PP

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého - dlažební 
kostky dodány investorem

41 K 591141111
Kladení dlažby z kamene na MC tl 50 mm - dláždění 
vyútění potrubí

m2 3,500 839,90 2 939,65

PP

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty - zpevnění svahu 
v blízkosti vyústění potrubí

VV 1*3,5 3,500

42 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 5,425 893,20 4 845,61
PP kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)

VV 3,5*1,55 'Přepočtené koeficientem množství 5,425

21 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 25,700 83,80 2 153,66

PP
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou - 
spára na začátku a konci úseku

VV 17,7+0,5+0,5 18,700
VV 6+0,5+0,5 7,000
VV Součet 25,700

D 8 Trubní vedení 61 010,70

38 K 812312121
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými 
kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 150

m 72,000 83,80 6 033,60

PP
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových  v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 150

39 M 28614095 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 150 dl 3m m 72,000 345,50 24 876,00
PP trubka kanalizační žebrovaná PP DN 150 dl 3m

40 M 28614210
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok 
přímý DN 150 poklop B125 (12,5 t) bez větrání se 
zpětnou klapkou

kus 1,000 21 712,50 21 712,50

PP
šachta kanalizační DN 400 vtok přímý DN 150 poklop B125 (12,5 t) bez 
větrání se zpětnou klapkou, vč. dodávky a montáže

43 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční kus 1,000 8 388,60 8 388,60
PP Zřízení vpusti kanalizační

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 137,40

6 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 10,000 2 506,80 25 068,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

VV "B1" 1 1,000
VV "E13" 1 1,000
VV "IP4b" 1 1,000
VV "IP13c" 1 1,000
VV "IP12+O1" 1 1,000
VV "IZ8b" 1 1,000
VV "IZ8a" 1 1,000
VV "B24b" 1 1,000
VV "E5" 1 1,000
VV "B2" 1 1,000
VV Součet 10,000

26 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 330,600 276,30 91 344,78

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

27 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 196,500 103,70 20 377,05
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 20+9,6+60,2+19,9+12,4+8,2+66,2 196,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 124,100 88,80 11 020,08

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 2,5+75,2+2,5+35,2+1,7+7 124,100

29 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 10,000 320,70 3 207,00

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV "5xL; 5xP" 5+5 10,000

22 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 800 g/m2

m2 106,062 19,70 2 089,42

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 500 do 800 g/m2

VV "drenážní žebro v komunikaci" 0,6*160,7 96,420
VV 96,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 106,062

30 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 25,700 74,00 1 901,80

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

VV 17,7+0,5+0,5 18,700
VV 6+0,5+0,5 7,000
VV Součet 25,700

15 K 919735123 Řezání vrstvy SC hl do 150 mm m 160,700 24,70 3 969,29
PP Řezání vrstvy SC  hloubky přes 100 do 150 mm

2 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,125 2 220,60 9 159,98
PP Bourání základů z betonu  prostého

VV "pískoviště" 5*3*0,25 3,750
VV 3,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,125

D 997 Přesun sutě 15 291,56
45 K 997221551 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 75,046 39,40 2 956,81

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km -  - uloženo na 
řízenou skládku - 25 km

46 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot

t 1 801,104 2,00 3 602,21

PP
Vodorovná doprava sut a vybouraných hmot  bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km - uloženo na řízenou skládku - 24 km

VV 75,046*24 'Přepočtené koeficientem množství 1 801,104

47 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 44,380 118,40 5 254,59

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV 13,499+5,223+1,232+16,176+8,25 44,380

48 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 033,626 1,00 1 033,63

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "zemina" 591,51*1,7 1 005,567
VV "kamenivo" 28,059 28,059
VV Součet 1 033,626

49 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,607 937,60 2 444,32

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV 2,607 2,607

D 998 Přesun hmot 90 250,24

44 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 1 407,960 64,10 90 250,24

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: 04342381
DIČ: CZ04342381

Projektant: IČ:
Projekce DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 346 975,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 346 975,82 21,00% 72 864,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 419 840,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy

02 - Parkoviště

SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 346 975,82

HSV - Práce a dodávky HSV 344 390,40

    1 - Zemní práce 54 398,12

    2 - Zakládání 7 465,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 71 970,61

    5 - Komunikace pozemní 181 677,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 177,14

    997 - Přesun sutě 198,67

    998 - Přesun hmot 16 502,67

PSV - Práce a dodávky PSV 2 585,42

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 585,42

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy

02 - Parkoviště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 346 975,82

D HSV Práce a dodávky HSV 344 390,40

D 1 Zemní práce 54 398,12

1 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm vč. likvidace

kus 1,000 444,10 444,10

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

2 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm vč. likvidace kus 1,000 839,60 839,60

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

3 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 126,225 212,20 26 784,95

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

VV odkopávka 15,5*4,95+22,5*2,2 126,225

26 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 116,865 118,40 13 836,82

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m  - uloženo na řízenou skládku - 25 km

VV odkopávka 126,225
VV -zásyp -3,600
VV "terénní úpravy" -28,8*0,2 -5,760
VV Součet 116,865

27 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 752,975 1,00 1 752,98

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m  - uloženo na 
řízenou skládku - 15 km

VV odkopávka 126,225
VV -zásyp -3,600
VV "terénní úpravy" -28,8*0,2 -5,760
VV Součet 116,865
VV 116,865*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 752,975

30 K 174211101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění ručně

m3 3,600 118,40 426,24

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 22,5*0,16 3,600
VV zásyp Součet 3,600

20 K 181006112
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 28,800 5,00 144,00

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

VV 28,8 28,800

21 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 28,800 9,90 285,12

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 28,8 28,800

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,864 112,00 96,77
PP osivo směs travní parková

VV 28,8*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,864

23 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 220,440 44,40 9 787,54

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 161,1+21,1+1,5 183,700
VV 183,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 220,440

02 - Parkoviště

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 7 465,28

33 K 212752102
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 16,800 14,80 248,64

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 150

34 M 28611224
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 16,800 24,70 414,96

PP
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro 
meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

24 K 214500211 Zřízení výplně rýhy za palisádou m 16,800 98,70 1 658,16

PP Zřízení výplně rýhy za palisádou štěrkem, pískem nebo štěrkopískem

VV 16,8 16,800

25 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 12,264 419,40 5 143,52
PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16, 1m3=1,6t

VV 16,8*0,73 'Přepočtené koeficientem množství 12,264

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 71 970,61

18 K 339921133
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m

m 16,800 548,00 9 206,40

PP
Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky 
palisády přes 1000 do 1500 mm

19 M 59228416 palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm kus 99,120 615,10 60 968,71
PP palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm

VV 16,8*5,9 'Přepočtené koeficientem množství 99,120

35 M 59245005
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
barevná

m2 7,000 256,50 1 795,50
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

VV "vymezení jednotlivých parkovacích míst" 10*6*0,1 6,000
VV "simbol vozíčkář" 1 1,000
VV Součet 7,000

D 5 Komunikace pozemní 181 677,91
10 K 564801112 Lože z drti frakce 4/8 tl. 40mm m2 183,700 61,40 11 279,18

PP
Lože z drti frakce 4/8  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 
mm

VV 161,1+21,1+1,5 183,700

11 K 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm m2 191,310 161,30 30 858,30

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
130 mm

VV 161,1+21,1 182,200
VV 182,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 191,310

12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 191,310 184,00 35 201,04

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV 161,1+21,1 182,200
VV 182,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 191,310

13 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1,575 213,70 336,58

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

VV 1,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,575

8 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 1,500 276,30 414,45

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

9 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1,500 162,80 244,20
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

5 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 182,200 276,30 50 341,86

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

6 M 59246017 dlažba drenážní betonová 240x240x80mm m2 164,322 281,30 46 223,78
PP dlažba drenážní betonová 240x240x80mm

VV 161,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 164,322

7 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 21,733 311,90 6 778,52
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 21,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 21,733

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 177,14

16 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 30,700 276,30 8 482,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

17 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 30,700 103,70 3 183,59
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 1,9+28,8 30,700

14 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 1,400 276,30 386,82

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

15 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 1,400 88,80 124,32
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

D 997 Přesun sutě 198,67

28 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 198,671 1,00 198,67

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "zemina" 1,7*116,865 198,671

D 998 Přesun hmot 16 502,67

29 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 257,452 64,10 16 502,67

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 2 585,42

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 585,42

31 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 
folie

m2 21,840 65,10 1 421,78

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní  
na ploše svislé S z nopové fólie

VV 1,3*16,8 21,840

32 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 26,208 44,40 1 163,64

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

VV 21,84*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 26,208
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: 04342381
DIČ: CZ04342381

Projektant: IČ:
Projekce DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 426 874,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 426 874,53 21,00% 89 643,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 516 518,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy

03 - Zpevněné plochy

SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 426 874,53

HSV - Práce a dodávky HSV 426 874,53

    1 - Zemní práce 39 580,20

    5 - Komunikace pozemní 343 765,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 829,21

    997 - Přesun sutě 115,90

    998 - Přesun hmot 20 584,11

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy

03 - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 426 874,53

D HSV Práce a dodávky HSV 426 874,53

D 1 Zemní práce 39 580,20

1 K 122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně

m3 126,170 88,80 11 203,90

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

VV odkopávka 60,52+35,05+68*0,45 126,170

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 68,174 118,40 8 071,80

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m  - uloženo na řízenou skládku - 25 km

VV odkopávka 126,170
VV -zásyp -25,776
VV "terénní úpravy" -(123,2+1+7,6+19+6,5+3,8)*0,2 -32,220
VV Součet 68,174

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 022,610 1,00 1 022,61

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m  - uloženo na 
řízenou skládku - 15 km

VV odkopávka 126,170
VV -zásyp -25,776
VV "terénní úpravy" -(123,2+1+7,6+19+6,5+3,8)*0,2 -32,220
VV Součet 68,174
VV 68,174*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 022,610

4 K 174211101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění ručně

m3 25,776 118,40 3 051,88

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV (123,2+1+7,6+19+6,5+3,8)*0,16 25,776
VV zásyp Součet 25,776

5 K 181006112
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 32,220 5,00 161,10

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

VV (123,2+1+7,6+19+6,5+3,8)*0,2 32,220

6 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 161,100 9,90 1 594,89

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 123,2+1+7,6+19+6,5+3,8 161,100

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,833 112,00 541,30
PP osivo směs travní parková

VV 161,1*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,833

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 313,800 44,40 13 932,72

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 126,1+42,8+24,6+68 261,500
VV 261,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 313,800

D 5 Komunikace pozemní 343 765,11
20 K 564801112 Lože z drti frakce 4/8 tl. 40mm m2 193,500 61,40 11 880,90

PP
Lože z drti frakce 4/8  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 
mm

VV 126,1+42,8+24,6 193,500

18 K 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm m2 203,175 243,80 49 534,07

03 - Zpevněné plochy

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
230 mm

VV 126,1+42,8+24,6 193,500
VV 193,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 203,175

17 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 74,910 261,50 19 588,97

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

VV 68,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,910

19 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 
tl 150 mm

m2 193,500 187,50 36 281,25

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV 126,1+42,8+24,6 193,500

16 K 581131115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm m2 68,100 719,40 48 991,14

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB I tl. 200 mm

21 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm - dlažební kostky dodány 
investorem

m2 67,400 493,50 33 261,90

PP

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého - dlažební 
kostky dodány investorem

23 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 126,100 554,70 69 947,67

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

24 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 128,622 577,50 74 279,21
PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá

VV 126,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 128,622

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 829,21

14 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 3,500 276,70 968,45

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

15 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 3,500 103,70 362,95
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

9 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 57,300 276,30 15 831,99

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

10 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 23,200 103,70 2 405,84
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

11 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 33,100 88,80 2 939,28

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 7,6+19+6,5 33,100

12 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 1,000 320,70 320,70

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV "1xL" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 115,90

25 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 115,896 1,00 115,90

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "zemina" 1,7*68,174 115,896

D 998 Přesun hmot 20 584,11

13 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 321,125 64,10 20 584,11

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: 04342381
DIČ: CZ04342381

Projektant: IČ:
Projekce DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 466 906,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 466 906,70 21,00% 98 050,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 564 957,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy

04 - Chodník

SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 466 906,70

HSV - Práce a dodávky HSV 466 906,70

    1 - Zemní práce 47 942,56

    2 - Zakládání 3 342,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 418,41

    4 - Vodorovné konstrukce 49 140,00

    5 - Komunikace pozemní 226 869,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 269,85

    997 - Přesun sutě 30,08

    998 - Přesun hmot 18 893,54

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy

04 - Chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 466 906,70

D HSV Práce a dodávky HSV 466 906,70

D 1 Zemní práce 47 942,56

29 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 2,350 74,00 173,90

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV 4,7*0,5 2,350

30 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 2,350 93,80 220,43

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

VV 4,7*0,5 2,350

34 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,700 88,80 417,36

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

1 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 98,916 212,20 20 989,98

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

VV 240*0,3*1,1 79,200
VV 44,2*0,32*1,1 15,558
VV "schody" 3,5*2,7*0,4*1,1 4,158
VV odkopávka Součet 98,916

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 17,691 118,40 2 094,61

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m - uloženo na řízenou skládku - 25 km

VV odkopávka 98,916
VV -zásyp -45,125
VV "terénní úpravy" -(34,9+33,1+78,5+21,5+12,5)*0,2 -36,100
VV Součet 17,691

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 265,365 1,00 265,37

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m  - uloženo na 
řízenou skládku - 15 km

VV odkopávka 98,916
VV -zásyp -45,125
VV "terénní úpravy" -(34,9+33,1+78,5+21,5+12,5)*0,2 -36,100
VV Součet 17,691
VV 17,691*15 'Přepočtené koeficientem množství 265,365

4 K 174211101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění ručně

m3 45,125 118,40 5 342,80

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV (34,9+33,1+78,5+21,5+12,5)*0,05 9,025
VV "úprava terénu" (34,9+33,1+78,5+21,5+12,5)*0,2 36,100
VV zásyp Součet 45,125

5 K 181006112
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 180,500 5,00 902,50

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

VV "úprava terénu" 34,9+33,1+78,5+21,5+12,5 180,500

04 - Chodník

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 180,500 9,90 1 786,95

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV (34,9+33,1+78,5+21,5+12,5)*1 180,500

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,415 112,00 606,48
PP osivo směs travní parková

VV 180,5*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,415

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 341,040 44,40 15 142,18

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 240+44,2 284,200
VV 284,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 341,040

D 2 Zakládání 3 342,92
35 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 - schodiště m3 1,240 2 695,90 3 342,92

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 16/20

VV "k-ční beton" 6,2*0,2 1,240

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 418,41
36 K 312311911 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 - schodiště m3 0,310 2 936,80 910,41

PP
Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na 
vliv prostředí tř. C 16/20

VV 6,2*0,05 0,310

37 M 59373757 stupeň schodišťový 30x17x37,5cm kus 90,000 361,20 32 508,00
PP stupeň schodišťový nosný ŽB 180x35x14,5cm

D 4 Vodorovné konstrukce 49 140,00
38 K 433121121 Osazení ŽB schodnic kus 90,000 546,00 49 140,00

PP
Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových  
schodnic

D 5 Komunikace pozemní 226 869,34
9 K 564801112 Lože z drti frakce 4/8 tl. 40mm m2 284,200 61,40 17 449,88

PP
Lože z drti frakce 4/8  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 
mm

VV 240+44,2 284,200

27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 46,410 184,00 8 539,44

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV 44,2 44,200
VV 44,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,410

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 252,000 213,70 53 852,40

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

VV 240 240,000
VV 240*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 252,000

31 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 2,350 641,70 1 508,00

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 
rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 
mm

VV 4,7*0,5 2,350

32 K 566901173
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 200mm

m2 2,350 363,20 853,52

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 
rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 
(PB I) tl. 200 mm

VV 4,7*0,5 2,350

28 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) 
tl 150 mm

m2 46,410 187,50 8 701,88

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV 44,2 44,200
VV 44,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,410

17 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

m2 240,000 276,50 66 360,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

18 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 230,316 162,80 37 495,44
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 200,4+21,5+3,9 225,800
VV 225,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 230,316

19 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm červená

m2 8,240 320,80 2 643,39

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená

VV 0,6+2,8+0,8+1,3+1,6+0,9 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,240

21 M 59245263
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm s vodící 
drážkou, červená

m2 6,386 256,60 1 638,65

PP
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm s vodící drážkou,  
červená

VV 6,2 6,200
VV 6,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,386

22 K 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

m2 44,200 276,30 12 212,46

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

23 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 21,218 311,90 6 617,89
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 20,6 20,600
VV 20,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 21,218

24 M 59245226
Dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm červená

m2 12,154 261,50 3 178,27

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm červená

VV 11,8 11,800
VV 11,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,154

25 M 59245004
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm s vodící 
drážkou, červená

m2 12,154 478,70 5 818,12

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm s vodící drážkou, červená

VV 11,8 11,800
VV 11,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,154

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 269,85

11 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 41,900 276,30 11 576,97

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

12 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 5,800 103,70 601,46
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 5,8 5,800

13 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 32,100 88,80 2 850,48

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 29,4+2,7 32,100

14 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 4,000 320,70 1 282,80

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV "2xL, 2xP" 2+2 4,000

15 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 193,400 276,30 53 436,42

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

16 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 193,400 88,80 17 173,92
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

VV 34,9+33,1+78,5+21,5+12,5 180,500
VV 3*4,3 12,900
VV Součet 193,400

33 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 4,700 74,00 347,80

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

D 997 Přesun sutě 30,08

39 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 30,075 1,00 30,08

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "zemina" 1,7*17,691 30,075

D 998 Přesun hmot 18 893,54

10 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 294,751 64,10 18 893,54

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: 04342381
DIČ: CZ04342381

Projektant: IČ:
Projekce DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 233 386,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 233 386,13 21,00% 49 011,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 282 397,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy

05 - Kontejnery

SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 233 386,13

HSV - Práce a dodávky HSV 233 386,13

    1 - Zemní práce 28 213,05

    2 - Zakládání 7 353,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 197 375,00

    997 - Přesun sutě 71,83

    998 - Přesun hmot 372,74

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy

05 - Kontejnery
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Veselí n. Mor. Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 233 386,13

D HSV Práce a dodávky HSV 233 386,13

D 1 Zemní práce 28 213,05

1 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 69,000 281,30 19 409,70

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 42,250 118,40 5 002,40

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m  - uloženo na řízenou skládku - 25 km

VV 69,0-26,75 42,250

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 633,750 1,00 633,75

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m  - uloženo na 
řízenou skládku - 15 km

VV 69,0-26,75 42,250
VV 42,25*15 'Přepočtené koeficientem množství 633,750

2 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 26,750 118,40 3 167,20

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

D 2 Zakládání 7 353,51
3 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 2,095 2 921,20 6 119,91

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 20/25

VV 2,1*4,4*0,15 1,386
VV 2,1*2,25*0,15 0,709
VV Součet 2,095

4 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 1,000 1 233,60 1 233,60

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 
do 300 mm

VV 2*0,5 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 197 375,00

5 K X1
dodávka a montáž přípravných konstrukcí pro 
podzemních zapuštěných kontejnerů 3000l vč. 
materiálu a obbetonování

kpl 1,000 78 950,00 78 950,00

PP technologie podzemních kontejnerů bude dodána samostatně

6 K X2
dodávka a montáž přípravných konstrukcí pro 
podzemních zapuštěných kontejnerů 5000l vč. 
materiálu a obbetonování

kpl 2,000 59 212,50 118 425,00

PP technologie podzemních kontejnerů bude dodána samostatně

D 997 Přesun sutě 71,83

10 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 71,825 1,00 71,83

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "zemina" 1,7*42,25 71,825

D 998 Přesun hmot 372,74

05 - Kontejnery

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 5,815 64,10 372,74

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: 04342381
DIČ: CZ04342381

Projektant: IČ:
Projekce DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 702 785,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 702 785,36 21,00% 147 584,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 850 370,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D141 - Veřejné osvětlení

SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 702 785,36

D1 - Materiály 219 368,70

D2 - Práce v HZS: 39 146,60

D3 - Zemní práce: 281 730,40

D4 - Elektromontáže: 147 242,90

D141 - Veřejné osvětlení

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Projekce DS s.r.o.
Uchazeč: SYTYS.cz s.r.o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 702 785,36
1 K Pol52 doprava % 0,010 148 033,20 1 480,33

PP doprava

VV 2,5*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,025

2 K Pol53 přesun hmot % 0,020 567 459,70 11 349,19
PP přesun hmot

VV 1*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,010

3 K Pol54 zařízení staveniště % 0,025 98 689,50 2 467,24
PP zařízení staveniště

VV 2*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

D D1 Materiály 219 368,70
0 M Pol1 Kabel CYKY-J  4 x 10 m 250,000 223,50 55 875,00

PP Kabel CYKY-J  4 x 10

0 M Pol2 DRAT ZEMNICI 10 FeZn (1m=0,62kg) kg 140,000 84,80 11 872,00
PP DRAT ZEMNICI 10 FeZn (1m=0,62kg)

0 M Pol3
stožár FUL 7/10, příprava pro 3 světlomety, 
galvanizovaná ocel

KS 6,000 7 400,90 44 405,40

PP stožár FUL 7/10, příprava pro 3 světlomety, galvanizovaná ocel

0 M Pol4
stožár FUL 10, příprava pro 5 světlometů, 
galvanizovaná ocel

KS 2,000 10 115,50 20 231,00

PP stožár FUL 10, příprava pro 5 světlometů, galvanizovaná ocel

0 M Pol5
Projektor FUL 31W 1711 CRIPTO SMALL 700mA 
DISANO, 3000K

KS 19,000 2 077,70 39 476,30

PP Projektor FUL 31W 1711 CRIPTO SMALL 700mA DISANO, 3000K

0 M Pol6 Doprava svítidel a stožárů od výrobce na místo stavby kpl 1,000 1 480,40 1 480,40
PP Doprava svítidel a stožárů od výrobce na místo stavby

0 M Pol7 Antikorozní ochrana stožáru po dolní hranu dvířek KS 8,000 1 063,70 8 509,60
PP Antikorozní ochrana stožáru po dolní hranu dvířek

0 M Pol8
Stožárová výzbroj (3 kabely, TN-C), IP43 (odbočení ze 
stáv. VO)

KS 1,000 1 340,40 1 340,40

PP Stožárová výzbroj (3 kabely, TN-C), IP43 (odbočení ze stáv. VO)

0 M Pol9 Kryt vývodových trubek pr.63 KS 1,000 131,90 131,90
PP Kryt vývodových trubek pr.63

0 M Pol10 Korugovaná chránička pr.63, ohebná, červená m 220,000 59,50 13 090,00
PP Korugovaná chránička pr.63, ohebná, červená

0 M Pol11 OCHRANNÁ TRUBKA pr.110 m 40,000 287,10 11 484,00
PP OCHRANNÁ TRUBKA pr.110

0 M Pol12 Folie 330 rudá – blesk (250m) bal 1,000 1 063,70 1 063,70
PP Folie 330 rudá – blesk (250m)

0 M Pol13 Písek kopaný m3 17,000 480,20 8 163,40
PP Písek kopaný

0 M Pol14 Svorka SS N nerez KS 16,000 89,30 1 428,80
PP Svorka SS N nerez

0 M Pol15 SVORKA SP N NEREZ PRIPOJOVACI KS 8,000 102,10 816,80
PP SVORKA SP N NEREZ PRIPOJOVACI

D D2 Práce v HZS: 39 146,60
0 K Pol16 Uvedení do provozu h 8,000 532,10 4 256,80

PP Uvedení do provozu

0 K Pol17 Revize elektro – výchozí h 8,000 744,70 5 957,60
PP Revize elektro – výchozí

0 K Pol18 Projektová dokumentace – skutečné provedení h 8,000 1 063,70 8 509,60
PP Projektová dokumentace – skutečné provedení

0 K Pol19 Zdvih. Pracovní plošina, 10m h 8,000 1 276,40 10 211,20
PP Zdvih. Pracovní plošina, 10m

0 K Pol20 Předběžný průzkum staveniště h 2,000 850,90 1 701,80
PP Předběžný průzkum staveniště

Veselí n. Mor. - Prodloužení komunikace přístavu a úpravy pro průjezd BUS

D141 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol21 Měření intenzity osvětlení h 8,000 1 063,70 8 509,60
PP Měření intenzity osvětlení

D D3 Zemní práce: 281 730,40
0 K Pol22 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru kpl 1,000 3 191,00 3 191,00

PP vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru

0 K Pol23 kabel.rýha 35cm/šíř. , 80cm/hl. , zem.tř.3 m 145,000 592,10 85 854,50
PP kabel.rýha 35cm/šíř. , 80cm/hl. , zem.tř.3

0 K Pol24 kabel.lože z kop.písku rýha  35cm tl  22cm m 145,000 53,10 7 699,50
PP kabel.lože z kop.písku rýha  35cm tl  22cm

0 K Pol25 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 145,000 148,90 21 590,50
PP fólie výstražná z PVC šířky 33cm

0 K Pol26 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.; 80cm hl.; zem.tř.3 m 145,000 350,30 50 793,50
PP ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.; 80cm hl.; zem.tř.3

0 K Pol27 kabel.rýha 50cm/šíř. , 120cm/hl. , zem.tř.3 m 38,000 592,10 22 499,80
PP kabel.rýha 50cm/šíř. , 120cm/hl. , zem.tř.3

0 K Pol28 kabel.lože z kop.písku rýha  50cm tl  22cm m 38,000 63,80 2 424,40
PP kabel.lože z kop.písku rýha  50cm tl  22cm

0 K Pol25 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 38,000 148,90 5 658,20
PP fólie výstražná z PVC šířky 33cm

0 K Pol29 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.; 120cm hl.; zem.tř.3 m 38,000 138,10 5 247,80
PP ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.; 120cm hl.; zem.tř.3

0 K Pol30 Uložení chrániček a protažení kabelu m 220,000 80,90 17 798,00
PP Uložení chrániček a protažení kabelu

0 K Pol31 Hloubení jámy 800x800x800 mm KS 6,000 1 170,20 7 021,20
PP Hloubení jámy 800x800x800 mm

0 K Pol32 Hloubení jámy 800x800x1000 mm KS 2,000 1 297,90 2 595,80
PP Hloubení jámy 800x800x1000 mm

0 K Pol33
Betonový základ pro stožár přírubový, 800x800x800 
mm

kpl 6,000 5 744,00 34 464,00
PP Betonový základ pro stožár přírubový, 800x800x800 mm

0 K Pol34
Betonový základ pro stožár přírubový, 800x800x1000 
mm

kpl 2,000 6 808,00 13 616,00

PP Betonový základ pro stožár přírubový, 800x800x1000 mm

0 K Pol35 Odvoz odpadu/zeminy na skládku do 10km t 2,000 638,10 1 276,20
PP Odvoz odpadu/zeminy na skládku do 10km

D D4 Elektromontáže: 147 242,90
0 K Pol36 ukonč.vod. vč.zap.a konc.do 16mm2 KS 16,000 59,50 952,00

PP ukonč.vod. vč.zap.a konc.do 16mm2

0 K Pol37 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 KS 19,000 29,70 564,30
PP ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2

0 K Pol38 LED SVÍTIDLO STOŽÁROVÉ vč.zdroje KS 19,000 1 063,70 20 210,30
PP LED SVÍTIDLO STOŽÁROVÉ vč.zdroje

0 K Pol39 stožáry přírubové KS 8,000 2 978,20 23 825,60
PP stožáry přírubové

0 K Pol40
uzem. v zemi FeZn 10mm (0,62kg/m) 
vč.svorek;propoj.; antikor.ochran.

m 220,000 153,00 33 660,00

PP uzem. v zemi FeZn 10mm (0,62kg/m) vč.svorek;propoj.; antikor.ochran.

0 K Pol41 Svorka SS N nerez KS 16,000 74,30 1 188,80
PP Svorka SS N nerez

0 K Pol42 SVORKA SP N NEREZ PRIPOJOVACI KS 8,000 80,90 647,20
PP SVORKA SP N NEREZ PRIPOJOVACI

0 K Pol43 CYKY- J 4x10 mm2 m 250,000 155,10 38 775,00
PP CYKY- J 4x10 mm2

0 K Pol44 Kryt vývodových trubek pr.63 KS 15,000 21,20 318,00
PP Kryt vývodových trubek pr.63

0 K Pol45 Korugovaná chránička pr.63, ohebná, červená m 220,000 64,10 14 102,00
PP Korugovaná chránička pr.63, ohebná, červená

0 K Pol46 OCHRANNÁ TRUBKA pr.110 m 40,000 74,30 2 972,00
PP OCHRANNÁ TRUBKA pr.110

0 K Pol47 Folie 330 rudá – blesk (250m) bal 1,000 1 595,70 1 595,70
PP Folie 330 rudá – blesk (250m)

0 K Pol48 připojení VO ze stáv. rozvodu VO kpl 1,000 2 127,40 2 127,40
PP připojení VO ze stáv. rozvodu VO

0 K Pol49 Svorkovnice stáv. Sloupu VO, zapojení vodičů KS 1,000 638,10 638,10
PP Svorkovnice stáv. Sloupu VO, zapojení vodičů

0 K Pol50
Demontáž- svorkovnice stáv. Sloupu VO, odpojení 
vodičů

KS 1,000 532,10 532,10

PP Demontáž- svorkovnice stáv. Sloupu VO, odpojení vodičů
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0 K Pol51
Práce předem neměřené (nepředvídané a pomoc. 
Úkony)

h 8,000 641,80 5 134,40

PP Práce předem neměřené (nepředvídané a pomoc. Úkony)
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