



Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: info@mubo.cz, www.mesto-bohumin.cz

Objednávka č. 603/A/20

Odběratel:

Město Bohumín
Městský úřad
Odbor správy domů
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Dodavatel:

Noga Martin
Dvořákova 837
735 81 Bohumín

IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Vyřizuje: Nogová Libuše
Tel.: 596 092 258
E-mail: nogova.libuse@mubo.cz
Datum: 21.12.2020

IČ: 40328821
DIČ:

Objednáváme u Vás:

Nový Bohumín, Šunychelská 955, byt: 11, Šunychelská 955/11, volný byt 2+1 po manž. Fajkusových

Rekonstrukci volného bytu v celém rozsahu poptávkového řízení.

GO elektro včetně projektu a úpravy odb. místa a dodání doložení výchozí revize jak bytu samotného, tak odb. místa

odstranění závad z revize plynu včetně zhotovení nového rozvodu plynu a dodání komb. sporáku

odstranění kuch. linky, vest. skříní v chodbě, dveří a zárubní z chodby do kuchyně, soklu v kuchyni, předsíni a na WC, spízní skříně v kuchyni včetně příčky, všech garnyží v bytě, vnitřního zateplení v bytě

výměna dveří do koupelny a na WC - plné

do OP dodat proskl. dveře a do ložnice odstranit zárubně, dozdit a dodat zárubně a dveře jednokřídlé plné

výměna vstupních dveří za protipožární s kukátkem

výměna všech prahů i vstupního prahu

demontáž PVC v celém bytě a nivelace podlahy v chodbě a kuchyni

dodání nového podhledu na WC a do koupelny včetně demontáže původního

parkety v obou pokojích nahradit OSB deskami tl. 25 mm včetně roštu

výměna PVC v celém bytě mimo koupelnu a WC

výměna zadní stěny na WC včetně revizní dvířek a odv. mřížky a zakrytování trubek

dodání SDK na jádro v kuchyni a na chodbě

výměna WC combi

výměna vany a umývadla, pračk. ventilu, vanové a umyvadl. baterie včetně předělání vodoinstalace pro tyto dvě baterie, nové odpady a vodoinstalace v bytě

opláštění SDK uvnitř koupelny

obklad celé koupelny od zárubní k zárubním do výšky cca 2 m

dodání dlažby do koupelny a na WC

obklad WC od zárubní k zárubním do výšky spodní hrany dvířek zadní stěna na WC

výměna odv. mřížky v koupelně

výměna zámku u schránky č. 11



Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: info@mubo.cz, www.mesto-bohumin.cz

nátěr všech zárubní, potrubí, radiátorů a byt. jádra
škrabka, penetrace a sádrová stěrka celého bytu
malba bytu na bílo
úklid celého bytu

Zhotovitel prací se zavazuje zajistit na pracovišti, které je předmětem objednaných prací, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zajištění bezpečnosti se týká rovněž jeho zaměstnanců, subdodavatelských firem a jejich pracovníků a všech ostatních osob pohybujících se v předmětném prostoru.

Dodací lhůta: 31.03.2021

Předpokládaná cena: do 268 128,- Kč bez DPH

Služba: 131

Záruka: Dle nabídky nebo smlouvy, v ostatních případech dle OZ

Objednatel je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.

V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky do Kč 50.000,- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,- bez DPH činí smluvní pokuta 500,- Kč/den.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Vyhotovil, podpis, razítko: | Nogová Libuše, v.r., 21.12.2020 |
| Schválil, podpis, datum: | Pálková Kateřina, v.r., 21.12.2020 |
| Akceptoval, datum: | Martin Noga, v.r., 21.12.2020 |