

**155 551,39**

|                                                |  |                   |
|------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>               |  | 36 874,05         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |  | 7 923,46          |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 1 013,00          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 11 683,20         |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 13 253,24         |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 3 001,15          |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>               |  | <b>107 117,34</b> |
| 721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace        |  | 1 627,00          |
| 722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod           |  | 4 384,54          |
| 725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty       |  | 15 578,13         |
| 726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace     |  | 8 573,67          |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            |  | 6 000,00          |
| 751 - Vzduchotechnika                          |  | 8 000,00          |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                |  | 2 833,60          |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        |  | 10 085,47         |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              |  | 47 689,13         |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               |  | 1 517,20          |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       |  | 828,60            |
| <b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>          |  | <b>7 560,00</b>   |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>       |  | <b>4 000,00</b>   |
| VRN4 - Inženýrská činnost                      |  | 4 000,00          |

---