

**Město Roudnice nad Labem, IČ: 00264334**

se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01, Roudnice nad Labem  
zastoupené: starostou Františkem Padělkem  
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Roudnice nad Labem  
číslo účtu : 1003706329/0800

(dále jen " **budoucí povinná osoba**")

a

obchodní společnost **Severočeská vodárenská společnost a.s.**, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ:49099469, DIČ: CZ49099469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 466, zastoupená Ing. Martinem Matzkem na základě pověření představenstva společnosti  
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice: č. ú.: 711620257/0100

(dále jen „**budoucí oprávněná osoba**“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1**

(dále jen „dodatek“)

**Ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 4.2.2019****I.**

1. Mezi budoucí povinnou osobou a budoucí oprávněnou osobou byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci realizace **stavby Roudnice nad Labem, ul. Riegrova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu LT 093082** na pozemcích parc.č. 4109, parc.č. 4093/2, parc.č. 4093/3, parc.č. 58/1, parc.č. 61/1, parc.č. 61/2, parc.č. 4090 vše v k.ú. Roudnice nad Labem.

**II.**

Tímto dodatkem se:

1. doplňuje čl. I. o bod h) který bude znít :

h) pozemku parc. č. **4093/1**, zapsaného v Katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1, pro katastrální území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice

2. mění odst. 2., čl. III., který nově zní:

Předpokládaný rozsah omezení Budoucího služebného Pozemku věcným břemenem - kanalizací činí:

potrubí KA DN 300 ..... 370,4 m  
potrubí KA DN 400 ..... 39,7 m  
SANACE UV RUKÁVCEM DN 300 ..... 23,0 m

Předpokládaný rozsah omezení Budoucího služebného Pozemku věcným břemenem - vodovodem činí:  
potrubí LT DN 150 ..... 393,9 m  
potrubí LT DN 100 ..... 4,5 m

Rozsah omezení budoucího služebného pozemku věcnými břemeny nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním výkresu tvořícím přílohu této smlouvy. Přesné vymezení bude vyznačeno v geometrickém plánu.

### III.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění

### IV.


1. Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Investor bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí vlastník, na něhož se vztahují povinnosti dle tohoto zákona.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 4.2.2019 je projevem jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho jej podepisují.
3. Zároveň smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek či v tísní.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, pro každou smluvní stranu.
5. Město Roudnice nad Labem jakožto strana budoucí povinná prohlašuje, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 11/2020 ze dne 15.1. 2020, ve smyslu ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a jsou tak splněny všechny podmínky uvedené v ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, které podmiňují platnost tohoto právního jednání.

V Roudnici nad Labem dne: **- 1 -12- 2020**

V Teplicích dne: **- 3 -11- 2020**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. František Padělek  
starosta  
Město Roudnice nad Labem



Ing. Martin Matzek  
ředitel IO  
Severočeská vodárenská společnost a.s.