

Město Roudnice nad Labem, IČ: 00264334

se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01, Roudnice nad Labem
zastoupené: starostou Františkem Padělkem
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Roudnice nad Labem
číslo účtu : 1003706329/0800

(dále jen " **budoucí povinná osoba**")

a

obchodní společnost **Severočeská vodárenská společnost a.s.**, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ:49099469, DIČ: CZ49099469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 466, zastoupená Ing. Martinem Matzkem na základě pověření představenstva společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice: č. ú.: 711620257/0100

(dále jen „**budoucí oprávněná osoba**“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

Ke smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla uzavřené dne 7.2.2019**I.**

1. Mezi vlastníkem a investorem byla uzavřena smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla v rámci realizace **stavby Roudnice nad Labem, ul. Riegrova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu LT 093082** na pozemcích parc.č. 4109, parc.č. 4093/2, parc.č. 4093/3, parc.č. 58/1, parc.č. 61/1, parc.č. 61/2, parc.č. 4090 vše v k.ú. Roudnice nad Labem.

II.

Tímto dodatkem se:

1. doplňuje čl. 2. o bod 2.1.) který bude znít :

2.1. Vlastník je vlastníkem pozemků parc. č. **4093/1**; kat. území: Roudnice nad Labem, v obci, Roudnice nad Labem zapsaného a vedeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj na LV č. 1 (dále jen „Pozemek“)

2. mění odst. 2.3, čl. 2., který nově zní:

a. Investor bude v rámci své činnosti provádět:

Číslo a název stavby:

LT 093 082 Roudnice nad Labem, ul. Riegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodu a stávající kanalizace.

Pozemku vlastníka se tato akce dotkne v tomto rozsahu:

IO 01 Rekonstrukce kanalizace

potrubí KA DN 300 370,4 m
potrubí KA DN 400 39,7 m
SANACE UV RUKÁVCEM DN 300 23,0 m
připojení přípojek 56 ks

IO 02 Rekonstrukce vodovodu

potrubí LT DN 150 393,9 m
potrubí LT DN 100 4,5 m
připojení přípojek 26 ks

(dále jen „Stavba“).

III.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění

IV.

1. Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Investor bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí vlastník, na něhož se vztahují povinnosti dle tohoto zákona.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 7.2.2019 je projevem jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho jej podepisují.
3. Zároveň smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek či v tísní.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, pro každou smluvní stranu.
5. Město Roudnice nad Labem jakožto strana budoucí povinná prohlašuje, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 374/2020 ze dne 23.9. 2020, ve smyslu ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a jsou tak splněny všechny podmínky uvedené v ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, které podmiňují platnost tohoto právního jednání.

V Roudnici nad Labem dne: **- 1 -12- 2020**

V Teplicích dne: **- 3 -11- 2020**

starosta
Město Roudnice nad Labem



ředitel IO
Severočeská vodárenská společnost a.s.