

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 007A
Stavba: SEVERNI VSTUP - ČAKOVICE PARK

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	02.11.2020
Zadavatel:		IC: DIČ:	
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.		IC: DIČ:	26465728 CZ26465728
Projektant:		IC: DIČ:	
Zpracovatel:		IC: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				1 272 580,45
DPH základní snižené	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 1 272 580,45 0,00		Výše daně 267 241,89 0,00
Cena s DPH		v CZK		1 539 822,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 007A

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČÁKOVICE PARK

Místo:

Datum:

02.11.2020

Zadavatel: M-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO-1	BRÁNA			STA
SO-2	LAVICE U STROMU			STA
SO-3	ZÁBRADLÍ U RYBNÍKA			STA
SO-4	LAVIČKY PARKOVÉ			STA
SO-5	MOLO OPRAVA PRKEN			STA
SO-6	OPRAVA PLETIVA A KAMENÍ			STA
SO-7	ZÍDKA MEZI PARKEM A ZAHRADOU			STA
SO-8	ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY			STA
SO-9	MOSTEK PŘES POTOK			STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČAKOVICE PARK

Objekt: ČAKOVICE PARK

Místo: Praha

Datum: 02.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: M-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

Kč

614 654 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámky
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	----------

SO-1 BRÁNA

Kč

	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	949101111	Montáž, doprava a demontáž: Letení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zalžení do 150 kg/m ²	m ²				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene					
2	M	58382165	deska obkladová žula š 30mm čtázkovaná 250x250mm	m ²				
3	K	782232112	Montáž obkladu podhledů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla š do 30 mm	m ²				
4	K	782281111	Příplatek k montáži obkladu podhledů z kamene za plochu do 10 m ²	m ²				
5	K	782332112	Montáž obkladu stoupů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla š do 30 mm	m ²				
6	K	782391141	Příplatek k montáži obkladu stoupů z kamene za použití kovových kolejů k uchycení obkladu	m ²				
7	K	777981911	Řezání kamene 45° do tl. 50mm	m				
8	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v obkladech v do 6 m	%				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
9	K	065002000	Mimostravěňší doprava materiálů	%				

SO-2 LAVICE U STROMU

Kč

	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
10	K	113105111	Rozesnění dlažeb z lomového kamene kladených na suchu	m ²				
11	K	131212531	Pomocné zemní práce objem do 0,5 m ³ v souřadných horních třech třetbinách I, stupně 3 ručně	m ³				
	D	2	Zámečnické práce					
12	K	R-1	Výroba, doprava a montáž ocel. Kce dle PD	kpl.				
13	K	R-2	Dodávka MAT ocel. kce + spojovací materiál	kpl.				
14	K	R-3	Pomocná úprava zárovň pozemek + nádrž kovárská čerň	kpl.				
	D	5	Komunikace pozemní					
15	K	591211111	Kladení dlažby z koteček drobných z kamene do lože z kameniva tříděného š 50 mm	m ²				
	D	987	Přesun sušič					
16	K	997002611	Nakládání sušič a vybouraných hmot	t				
17	K	997013501	Odvoz sušič a vybouraných hmot na skládku nebo mazaládku do 1 km se sklazením	t				
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sušič a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
19	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) slevybního odpadu dřevěného kád odpadu 17 02 01	t				
	D	998	Přesun hmot					
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	782	Konstrukce lesaňské - Demontáž LAVICKY					
21	K	782711620	Demontáž prostorových vázaných kříd z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm ² - levice kolny	m				
22	K	782711640	Demontáž prostorových vázaných kříd z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ² - levice hranoly	m				
	D	766	Konstrukce truhlářské- Montáž LAVIČKY					
23	K	786431334	Montáž obložení saděku plochy do 1 m ² ol nemí z hrudého dřeva š přes 100 mm + skládka za řezání do koutku	m ²				
24	M	60566101	řezivo dubové sušené š 50mm š do 160mm	m ²				
25	K	782485000	Spojovací prostředky pro montáž obložení saděku	m ²				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámky
26	K	998766201	Přesun hmot procezení pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%				
	D	763	LAVICE nátery					
27	K	783101203	Jemné obrůbení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením náteru	m2				
28	K	783101403	Oprávení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením náteru	m2				
29	K	783113101	Jednolobový napouštěcí syntetický náter truhlářských konstrukcí	m2				
30	K	783113111	Jednolobový napouštěcí syntetický náter a bloční přísadové truhlářských konstrukcí	m2				
31	K	783114101	Základní jednolobový syntetický náter truhlářských konstrukcí	m2				
32	K	783167101	Krycí jednolobový olejový náter truhlářských konstrukcí	m2				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
33	K	065002000	Mimořádná doprava materiálů	%				
SO-3 ZÁBRADLÍ U RYBNÍKA				Kč				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	783	Dokončovací práce - nátery					
34	K	783101201	Hrubé obrůbení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením náteru	m2				
35	K	783101203	Jemné obrůbení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením náteru	m2				
36	K	783101403	Oprávení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením náteru	m2				
37	K	783113121	Dvojlobový napouštěcí syntetický náter a bloční přísadové truhlářských konstrukcí	m2				
38	K	783118211	Lazarovací dvojlobový náter truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
39	K	065002000	Mimořádná doprava materiálů	%				
SO-4 LAVIČKY PARKOVÉ				Kč				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
40	K	13111333	Vrtání jamek pro D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m				
	D	2	Zakládání					
41	K	275313711	Základové patky z betonu v. C 20/25	m3				
	D	5	Komunikace pozemní					
42	M	R1	lavička s opěradlem kotvená 1500x1070x620mm konstrukce - železo, sedák a opěradlo - dřevě (AS- STORE)	kus				
43	M	R2	Delší hospedlo na pružině - pes (SPORT CLUB)	kus				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
44	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvená želez na pevný podklad	kus				
45	K	936174312	Montáž hospedla kolečkovými koly na pevný podklad	kus				
	D	998	Přesun hmot					
46	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovníkové a krajářské úpravy do 100 m	t				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
47	K	065002000	Mimořádná doprava materiálů	%				
SO-5 MOLO OPRAVA PRKEN				Kč				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	782	Konstrukce lesařské					
48	K	782952014	Oprava teras z prken přes 135 mm z dřevů tvrdých bez povrchové úpravy - přelakování	m2				
49	M	31140300	vrt pro dřevěné lavičky a železné držáky tvrdé speciální závažná hlava pro zabíjení vláken pod hlavu kalení nerez 6x90mm	700 kus				
50	K	R4	Demontáž, oprávení, úprava prken a náter mole	m2				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
51	K	065002000	Mimořádná doprava materiálů	%				
SO-6 OPRAVA PLETVA A KAMENÍ				Kč				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	3	Svářka a kompletní konstrukce					
52	K	348401100	Montáž oplocení ze strojového pleťva a napínacími dráty výšky do 2,0 m - oprava	m				
53	K	348401360	Přeháčkování strojového pleťva k napínacímu drátu na oplocení	m				
	D	4	Vodoprové konstrukce					
54	K	434212111	sítka z lomového kamene - montáž	m				
55	M	58380209	krajní kamenný žulový slánek 180x200x300-800mm	m				
	D	998	Přesun hmot					
56	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
57	K	065002000	Mimořádná doprava materiálů	%				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK
Objekt:
01 - ZÍDKA MEZI PARKEM A ZAHRADOU

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	02.11.2020
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	26465728
IM-stav Praha s.r.o.	DIČ:	CZ26465728
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			158 715,15
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	158 715,15	21,00%	33 330,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	192 045,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK

Objekt:

01 - ZÍDKA MEZI PARKEM A ZAHRADOU

Místo:

Datum:

02.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEVERNÍ VSTUP · ČAKOVICE PARK

Objekt:

01 - ZÍDKA MEZI PARKEM A ZAHRADOU

Místo:

Datum: 02.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111111101	Odstanění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100%	m2			
3	K	622635091	Očištění cihelné hmoty zdiva v rozsahu do 100 % vč. neouštění, doplnění poškozených cihel	m2			
4	K	629996101	Očištění vnějších ploch stěn štukovou vodou	m2			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2			
6	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2			
D	997		Přesun sutě				
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 5 m ručně	t			
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
10	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t			
D	998		Přesun hmot				
11	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy do 100 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
12	K	783801233	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a kartáčováním omítek členitosti 1 a 2	m2			
13	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2			
14	K	783826313	Mikroarmovací síťkatový nátěr omítek	m2			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN5		Územní vlivy				
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK
Objekt:
02 - ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26465728

CZ26465728

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

385 403,52

DPH základní
snížená

Základ daně

385 403,52

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

78 734,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

442 138,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK

Objekt: 02 - ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY

Místo:

Datum: 02.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČÁKOVICE PARK
 Objekt: 02 - ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 02.11.2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111111101	Odstanění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2			
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně do 30cm	m3			
3	K	131111333	Vrtání jamek pro D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
8	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3			
9	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2			
10	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2			
11	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2			
12	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2			
13	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3			
D	2		Zakládání				
14	K	275313711	Základové palky z betonu tř. C 20/25	m3			
D	5		Komunikace pozemní				
15	M	R1	lavička s opěradlem kotvená 1500cm konstrukce-žltna, sedák a opěradlo - dřevo, Profiba	kus			
16	M	R2	Lavička bez opěradle žltna - dřevo dl. 150cm, Profiba	kus			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	K	916371214	Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového zavrtím včetně začistění	m			
18	M	27245177	obrubník zahradní kovový 140x1000x0,9mm	m			
19	K	936009111	Mlatová plocha vč. materiálu(2 vrstvy tl. 20mm tř. 0-4 a 60mm tř. 0-22	m2			
20	K	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2			
21	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus			
D	998		Přesun hmot				
22	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinné úprav do 100 m	t			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN6		Územní vlivy				
23	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK
Objekt:
03 - MOSTEK PŘES POTOK

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

133 807,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 807,56	21,00%	28 099,59
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 907,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK
Objekt: 03 - MOSTEK PŘES POTOK

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: M-stav Praha s.r.o.

Datum: 02.11.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód díku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dotěavky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

