

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20073
Stavba: Zábradlí Hrací park

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.12.2020

Objednatel: IČ:
Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STASELI, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 111 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 111 000,00

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 111 000,00 | 23 310,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 134 310,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20073

Stavba: Zábradlí Hrací park

Místo:

Datum: 18.12.2020

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: STASELI, s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | 111 000,00 | 134 310,00 |
| 20073 | Zábradlí Hrací park | 111 000,00 | 134 310,00 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 111 000,00 | 134 310,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zábradlí Hrací park

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2020

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASELI, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 111 000,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 111 000,00 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 111 000,00 | 23 310,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 134 310,00 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zábradlí Hrací park

Místo:

Datum:

18.12.2020

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
Zhotovitel: STASELI, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 111 000,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 111 000,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 111 000,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 111 000,00 |

ROZPOČET

Stavba: Zábradlí Hrací park

Místo:

Datum:

18.12.2020

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
Zhotovitel: STASELI, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

111 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

111 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

111 000,00

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----|-------|------------|------------|
| 1 | K | 911121111R | Dodávka a montáž zábradlí ocelového nerezového přichyceného vruty do betonového podkladu | kpl | 1,000 | 111 000,00 | 111 000,00 |
|---|---|------------|--|-----|-------|------------|------------|