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Smlouva o dílo č. 7555987 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  

podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Objednatel  Zhotovitel 

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 

51, příspěvková organizace  

Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava 

zastoupen: Ing. Josefem Vondálem, ředitelem 

IČ:  00845299 

DIČ:  CZ00845299 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  

Bc. Kamil David, vedoucí provozního úseku,  

tel: 773 648 530 

email: kamil.david@sst.opava.cz 

 Sanace a stavby APOLLO s.r.o. 

U Nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava - Vítkovice  

 

Zastoupen: Ivanem Baierem, jednatelem  

IČ:  27778428  

DIČ:  CZ27778428 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a 

realizace stavby:  

Tomáš Pastrňák, vedoucí technického oddělení, 

tel: 774 882 314  

email: tomas.pastrnak@sanaceastavby.cz 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

(1) Předmětem této Smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele k provedení Díla specifikovaného v článku II. této 

Smlouvy a závazek Objednatele toto Dílo převzít a zaplatit, cenu za jeho provedení určenou čl. III. této Smlouvy. 

 

 

II. 

Předmět plnění 

 

(1) Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele, provést opravu objektu po pojistné události, 

povodni, záplavě, v suterénech školy, ze dne 14. 10 2020, na adrese Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava, 

dle nabídkového rozpočtu, který tvoří jakožto Příloha č. 1, nedílnou součást této Smlouvy.  

 

 

III. 

Cena a způsob jejího zaplacení 

 

(1) Celková cena Díla byla stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran na základě předběžného nabídkového 

rozpočtu č. N051/2020, odsouhlaseným oběma smluvními stranami a činí: 1.175.783 Kč bez DPH, slovy „jeden-

milion-sto-sedmdesát-pět-tisíc-sedm-set-osmdesát-tři Kč“.  

(2) Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

(3) U plnění tohoto typu není objednatel osobou povinnou k dani, a proto se na tuto dodávku služeb nevztahuje 

režim přenosu daňové povinnosti dle ZDPH §5 odst. 4 v platném znění, DPH bude proto součástí ceny díla, a 

bude přiúčtováno ke konečné ceně díla. 

(4) Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dní, ode dne jejich doručení 

Objednateli. 

(5) Nezbytnou součástí konečné faktury bude finální Předávací protokol, podepsaný Objednatelem, potvrzující, že 

Dílo bylo Zhotovitelem provedeno řádně a včas, bez vad a nedodělků a Objednatelem převzato.  

(6) Zhotovitel je oprávněn k fakturaci až po řádném a úplném dokončení Díla bez vad a nedodělků a jeho 

převzetím Objednatelem na základě písemného Předávacího protokolu, podepsaného Objednatelem, který 

bude vyhotoven ve dvojím vyhotovení s tím, že Zhotovitel i Objednatel obdrží po jednom z nich. V tomto 

Předávacím protokolu bude uvedeno, zda je Dílo Objednatelem převzato s výhradami, nebo bez výhrad. Bude-li 

Dílo převzato s výhradami, je Objednatel povinen v Předávacím protokolu jednotlivé výhrady k Dílu výslovně 

uvést a Zhotovitel je povinen jednotlivé výhrady odstranit v Objednatelem dodatečně stanovené lhůtě. Budou-li 

vady, k nimž se vztahují výhrady uvedené v Předávacím protokolu, odstraněny, smluvní strany se zavazují tuto 

skutečnost zaznamenat do finálního Předávacího protokolu, a to včetně dne, kdy k odstranění došlo. Předávací 

protokol musí být přiložen k faktuře Zhotovitele, jako její nedílná součást. 
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(7) Bude-li Dílo předáno s vadami a nedodělky, je Zhotovitel oprávněn fakturovat až dnem, kdy budou všechny 

vady Díla a nedodělky odstraněny. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že za den 

zaplacení se považuje den, kdy dojde k odepsání Ceny Díla z bankovního účtu Objednatele ve prospěch 

bankovního účtu Zhotovitele. 

(8) Objednatel souhlasí, že cena může být navýšena o vícepráce, které požaduje Objednatel, kdy tyto vícepráce 

musí být smluvními stranami sjednány písemně v Dodatku k této Smlouvě. 

 

 

IV. 

Čas plnění a vady díla 

 

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem Objednateli nejpozději do: 31.4. 2021.  

(2) Termín může být upraven vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran z důvodů zákonem stanovených 

nevhodných klimatických podmínek. 

(3) Smluvený termín plnění může být změněn vzájemnou dohodou smluvních stran v případě, že dojde k písemné 

dohodě o dalších víceprací požadovaných Objednatelem, plněných Zhotovitelem na základě této Smlouvy a 

takové písemné dohody. 

(4) V případě nedodržení sjednaného termínu dodání řádně dokončeného Díla se Zhotovitel zavazuje uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení, a to až do dne, 

kdy bude Dílo skutečně předáno, bude-li Dílo předáno bez vad, anebo do dne, kdy budou odstraněny veškeré 

vady Díla, bude-li Dílo předáno s vadami.  

(5) V případě prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 

občanskoprávními předpisy. 

(6) Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst do ceny Díla. 

 

 

V. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

(1) Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup k přípojce elektrického proudu 230 V, k přípojce vody a přístup na WC. 

Spotřebovaná elektrická energie a voda budou hrazeny Objednatelem. 

(2) Záruční doba na provedené práce se sjednává na 24 měsíců od předání a převzetí Díla Objednatelem. Záruka se 

nevztahuje na závady prokazatelně způsobené užíváním Díla Objednatelem v rozporu s jeho účelem.  

(3) Zhotovitel se zavazuje, že nový stav objektu bude odpovídat požadavkům Objednatele. 

(4) Jakékoliv změny nebo dodatky k této Smlouvě budou prováděny písemně a odsouhlaseny oběma smluvními 

stranami. 

(5) Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v 

této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

(6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření 

souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a 

účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

(7) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy provede v souladu se zákonem objednatel.  

(8) Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno 

vyhotovení Objednatel.  

(9) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Nabídkové rozpočty  

 

 

V Opavě, dne 17. 12. 2020  V Ostravě, dne 17. 12. 2020 

   

   

   

   

   

Objednatel  Zhotovitel 

 



Položkový rozpočet

Zakázka:

Zhotovitel:

Předběžná cenová nabídka č. N051/2020

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

Sanace a stavby APOLLO s.r.o. 27778428

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

0,00

0,00

%

%

15

21

18.11.2020

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ27778428

00845299
CZ00845299

Cena celkem bez DPH:

U Nádraží 1155/25

Ostrava-Vítkovice70300

Kolofíkovo nábřeží 1062/51

Opava-Kateřinky74705

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

1 175 783,28 CZK

CZK

CZK

Rozpis ceny
851 448,75HSV

PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

213 858,02
710,40

0,00
109 766,11

Popis: Předběžná cenová nabídka č.N051/2020 na vysoušecí, sanační a stavební práce po zaplavení sklepních prostor 
v objektu SŠ technické v Opavě, na ulici Kolofíkovo nábřeží 1062/51.
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Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Úpravy povrchů, omítky60 87 859,37 7,83954HSV
Upravy povrchů vnitřní61 123 125,31 12,10103HSV
Podlahy a podlahové konstrukce63 34 420,85 3,58470HSV
Lešení a stavební výtahy94 54 699,81 0,64257HSV
Dokončovací kce na pozem.stav.95 48 192,77 0,01627HSV
Prorážení otvorů97 124 405,22 0,00000HSV
Staveništní přesun hmot99 8 648,89 0,00000HSV
Zařizovací předměty725 1 920,00 0,00000PSV
Konstrukce truhlářské766 64 474,10 0,37856PSV
Podlahy z dlaždic a obklady, - bude upřesněno dle skutečnosti771 12 442,50 0,12690PSV
Nátěry783 9 200,46 0,01168PSV
Malby784 125 820,96 0,31402PSV
ElektromontážeM21 710,40 0,00000MON
Ostatní nákladyON 109 766,11 0,00000ON
SanaceSAN 56 376,53 0,00000HSV
Vysoušecí práce, dle skutečnosti, kontrolního měřeníVP 313 720,00 0,00000HSV

25,015271 175 783,28Celkem:
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

60 Úpravy povrchů, omítkyDíl: 87 859,37
Postřik stěn ručně602 02-1101.R001 m2 201,79000 71,40 14 407,81
Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm602 02-1118.RT52 m2 201,79000 364,00 73 451,56

61 Upravy povrchů vnitřníDíl: 123 125,31
Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková612 42-0016.RA03 m2 251,79000 489,00 123 125,31

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 34 420,85
Vybourání betonové mazaniny630 90-0020.RA04 m2 20,62000 310,50 6 402,51
Oprava betonové mazaniny631 31-2311.R0Y5 m3 1,03000 3 350,00 3 450,50
Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování,, Nivello Quattro 
samonivelační, vč. penetrace

632 41-8115.RT16 m2 41,36000 594,00 24 567,84

94 Lešení a stavební výtahyDíl: 54 699,81
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m941 95-5002.R007 m2 406,69000 134,50 54 699,81

95 Dokončovací kce na pozem.stav.Díl: 48 192,77
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m952 90-1111.R008 m2 406,69000 118,50 48 192,77

97 Prorážení otvorůDíl: 124 405,22
Otlučení cementových omítek vnitřních stěn978 02-1191.R009 m2 201,79000 224,00 45 200,96
Vyškrábání spár zdiva cihelného978 02-3411.R0010 m2 201,79000 73,50 14 831,56
Odstranění malby oškrábáním784 40-2801.R0011 m2 50,00000 32,80 1 640,00
Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m979 10-0014.RA012 t 17,40640 1 213,00 21 113,96
Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m979 08-7392.R0013 t 87,03200 137,00 11 923,38
Příplatek k odvozu za každý další 1 km979 08-1121.R0014 t 522,19500 15,70 8 198,46
Poplatek za skládku suti - směs 979 99-0107.R0015 t 17,40640 1 235,00 21 496,90

99 Staveništní přesun hmotDíl: 8 648,89
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m998 01-1001.R0016 t 24,99680 346,00 8 648,89

725 Zařizovací předmětyDíl: 1 920,00
Instalaterské práce, demontáže, zpětné montáže,, bude upřesněno 
dle skutečnosti

722-0117 hod 4,00000 480,00 1 920,00

766 Konstrukce truhlářskéDíl: 64 474,10
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé611-60101R18 kus 5,00000 1 065,00 5 325,00
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé611-60103R19 kus 15,00000 1 095,00 16 425,00
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé611-60104R20 kus 3,00000 1 095,00 3 285,00
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2968 06-1125.R0021 kus 23,00000 16,70 384,10
Úprava dveřních křídel, bez výměny prvků766 66-1911.R0022 m2 35,40000 304,50 10 779,30
Oprava dveří - výměna vložky Fab766 66-9922.R0023 kus 23,00000 32,50 747,50
Montáž kliky a štítku766 67-0021.R0024 kus 23,00000 377,00 8 671,00
Dveřní kování549-14622R25 kus 23,00000 748,00 17 204,00
Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm766 69-5213.R0026 kus 1,00000 128,00 128,00
Prah délka 90 cm šířka 12 cm tl. 2 cm611-87178R27 kus 1,00000 162,80 162,80
Zavírač dveří 549-17040R28 kus 1,00000 972,40 972,40
Demontáž samozavírače766 66-1821.R0029 kus 1,00000 120,00 120,00
Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň766 66-9117.R0030 kus 1,00000 270,00 270,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady, - bude upřesněno 
dle skutečnosti

Díl: 12 442,50

Dlažba, sokl597-642032R31 m2 6,00000 595,00 3 570,00
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm771 47-5014.R0032 m 32,50000 126,00 4 095,00
Řezání dlaždic keramických pro soklíky771 47-9001.R0033 m 32,50000 92,20 2 996,50
Spára podlaha - stěna, silikonem771 57-8011.R0034 m 32,50000 54,80 1 781,00
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

783 NátěryDíl: 9 200,46
Nátěr kovových doplňkových konstrukcí783 22-0010.RA035 m2 35,40000 242,00 8 566,80
Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním783 10-1811.R0036 m2 35,40000 17,90 633,66

784 MalbyDíl: 125 820,96
Lokální oprava stěn, stropů, tmelení, sádrovaní, š784 19-1012.ROX37 kus 22,00000 749,00 16 478,00
Izolační nátěr po zatečení784 19-1022.ROZ38 m2 30,00000 84,40 2 532,00
Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x784 19-1101.R0039 m2 1 398,58000 20,00 27 971,60
Malba tekutá Primalex, bílá, 2 x784 19-5212.R0040 m2 1 259,63000 54,60 68 775,80
Malba tekutá Primalex, barva, 2 x784 19-5222.R0041 m2 103,59000 59,60 6 173,96
Malba latexová univerzál.,barva, bez penetr.2x784 16-4122.R0042 m2 35,36000 110,00 3 889,60

M21 ElektromontážeDíl: 710,40
Demontáž, zpětná montáž lišt k hlavici radiátru210 01-0105.R0x43 m 6,00000 91,70 550,20
Lišta elektroinstalační z PVC délka 20 mm345-715030000R44 m 6,00000 26,70 160,20

ON Ostatní nákladyDíl: 109 766,11
Mimostaveništní dopravaON0145 km 2 160,00000 22,00 47 520,00
Zařízení, provoz a odstranění staveništěON0246 % 0,02000 1 141 537,00 22 830,74
Technické vedení stavbyON0347 % 0,01000 1 141 537,00 11 415,37
Manipulace s vybavením, nábytkemON0448 hod 42,00000 350,00 14 700,00
Demontáže, zpětné montáže nábytku, vybavení skladů, zařízeníON0549 hod 38,00000 350,00 13 300,00

SAN SanaceDíl: 56 376,53
Dezinfekce zasažených ploch, postřik, podlahy, stěnySAN0150 m2 608,48000 28,50 17 341,68
Sanace podlah, ruční čištěníSAN0251 m2 406,69000 65,00 26 434,85
Ruční dočištění stavebních součástí, technogie, kotelny, ventily, 
potrubí, VZT, regály

SAN0352 hod 36,00000 350,00 12 600,00

VP Vysoušecí práce, dle skutečnosti, kontrolního 
měření

Díl: 313 720,00

Kondenzační vysoušeč 250,-Kč za ks/den, 49 ks, předpokládaná 
doba vysoušení 21 dní

VP00153 kus 1 029,00000 250,00 257 250,00

Cirkulační ventilátor, 50,- Kč za ks/den, 23 ks, předpokládaná 
doba vysoušení 21 dní

VP00254 kus 483,00000 50,00 24 150,00

Montáž a demontáž vysoušecí techniky, zapojení, 
el.rozvodnic,podružného měření

VP00355 hod 65,00000 350,00 22 750,00

Provádění kontrolních měření vlhkosti, vyhotovení VP00456 kus 3,00000 2 200,00 6 600,00
Zhotovevní foliových stanůVP00557 ks 3,00000 990,00 2 970,00
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