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Priloha ¢. 1

Uznané naklady na feSeni projektu a vySe ucelové podpory (v KC)

Zavazny ukazatel:

7177 %

maximalni mira podpory stanovena pro celou dobu feSeni projektu

Dosazena mira podpory za projeki: 71.48 %

| naklady celkem | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

projekt celkem

Ucelova podpora 7 851 791 2271803 2703878 2620 749 255 361 0

neverejné zdroje 3132645 837 818 1089 516 1048 722 156 589 0

ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0

celkem 10 984 436 3109 621 3793 394 3669 471 411 950 0

mira podpory 73.06 % 71.28 % 71.42 % 61.99 % %
prijemce:

IC: 25210068 ELIS PLZEN a. s.

ucelova podpora 4 878 341 1286 953 1711278 1624 749 255 361 0

neverejné zdroje 2976 147 785979 1037 278 996 301 156 589 0

ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0

celkem 7 854 488 2072932 2748 556 2621050 411 950 0

dosazena mira podpory 62.11 % 62.08 % 62.26 % 61.99 % 61.99 % %

max. mira podpory 62.50 %

dalSi ucastnici projektu:

IC: 49777513 Zapadoceska univerzita v Plzni / Zapadoc¢eska univerzita v Plzni, 23220 - Fakulta elektrotechnicka
Ucelova podpora 2973 450 984 850 992 600 996 000 0 0
neverejné zdroje 156 498 51839 52 238 52 421 0 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 3129 948 1 036 689 1044 838 1048 421 0 0
dosazena mira podpory 95.00 % 95.00 % 95.00 % 95.00 % % %
max. mira podpory 95.00 %

*plati pouze pro vyzkumné organizace
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