

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Černá za Bory

dne: 10.11.2020

č. 4500084283

číslo Č.S.:

309

číslo rámcové smlouvy

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
403	oprava zámkové dlažby refýže	m2	37	2 099,00	77 663,00
	Cena Celkem bez DPH				77 663,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: XI/2020					
Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně					
za ČEPRO a. [redacted] za GKR STAVBY s. [redacted]					
19.11.2020 [redacted]					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: