

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Lázně Bohdaneč

dne: 18.11.2020

č. 4500084283

číslo Č.S.:

310

číslo rámcové smlouvy

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
7689R	ukotvení hygienické soupravy na refýži (chemické kotvy)	ks	1	1 840,00	1 840,00
03125 145K	drobný montážní materiál	kompl	1	285,00	285,00
12212 21K	hloubkové odkopávky zeminy tř.3 ručně	m3	0,15	5 460,00	819,00
33531 R	patka z betonu prostého (pro svislé dopr.značení)	m3	0,15	4 320,00	648,00
411	oprava beton.obrub -přídlažba	bm	2	949,00	1 898,00
403	oprava zámkové dlažby refýže	m2	48	2 099,00	100 752,00
Cena Celkem bez DPH					106 242,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

XI/2020

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.:

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: