

## **SMLOUVA O ČÁSTEČNÉ ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP**

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **Smluvní strany:**

#### **1. Město Hlučín**

se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

IČ: 00300063

zastoupené Mgr. Pavlem Paschkem, starostou

a

#### **2. Obec Háj ve Slezsku**

se sídlem Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku - Chabičov

IČ: 00300021

zastoupená Karlem Palovským, starostou

se dohodly takto:

### **I.**

1. Město Hlučín je žadatelem o úhradu nákladů projektu „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ a stavebníkem stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“ (dále také jen „stavba“) realizované v rámci uvedeného projektu. Součástí stavby jsou také stavební objekty, které případnou do vlastnictví Obce Háj ve Slezsku, popř. stavební objekty, které s těmito objekty stavebně souvisí. Tyto stavební objekty jsou vymezeny v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

### **II.**

1. Na základě příkazní smlouvy č. 2020/1/000105/SML-OMM-2-49/2019/KJ-2020 ze dne 28.02.2020 uzavřené mezi Povodím Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890021, jako příkazcem 1 a Městem Hlučín jako příkazcem 2 na straně jedné a Sdružením „SAFETY–VRV-ROAD-TDS a BOZP sanace Hlučín“, jehož společníky jsou SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, Olomouc, 779 00, IČO 28571690, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřeží 90/4, Praha 5, 150 50, IČO 47116901, a Road control system a.s., se sídlem Sládkova 1920/14, Ostrava, 702 00, IČO 27796558, jako příkazníkem na straně druhé, vykonává příkazník výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“, přičemž příkazce se zavazuje uhradit příkazníkově smluvní

odměnu v paušální měsíční výši 92.400,- Kč bez DPH, tj. při předpokládané délce plnění smlouvy 23 měsíců celkem 2.125.200,- Kč bez DPH.

Smluvní odměna je hrazena jednotlivými příkazy samostatně, podíly jednotlivých příkazců na financování smluvní odměny činí:

- 75% město Hlučín (odpovídá podílu nákladů na realizaci stavebních objektů v rámci stavby, které připadnou do vlastnictví města Hlučína a ostatních subjektů, tj. vč. obce Háj ve Slezsku, s výjimkou Povodí Odry, státní podnik, na celkových nákladech na realizaci stavby),
- 25% Povodí Odry, státní podnik (odpovídá podílu nákladů na realizaci stavebních objektů v rámci stavby, které připadnou do vlastnictví Povodí Odry, na celkových nákladech na realizaci stavby).

2. Na základě příkazní smlouvy č. 2020/1/000113/SML-OMM-1-49/2019/KJ-2020 ze dne 28.02.2020 uzavřené mezi Povodím Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890021, jako příkazcem 1 a Městem Hlučín jako příkazcem 2 na straně jedné a K+H správci staveb s.r.o., se sídlem Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice, IČO 03815960, jako příkazníkem na straně druhé, vykonává příkazník výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi pro stavbu „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“, přičemž příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi smluvní odměnu v paušální měsíční výši 12.900,- Kč bez DPH, tj. při předpokládané délce plnění smlouvy 23 měsíců celkem 296.700,- Kč bez DPH.

Smluvní odměna je hrazena jednotlivými příkazy samostatně, podíly jednotlivých příkazců na financování smluvní odměny činí:

- 75% město Hlučín (odpovídá podílu nákladů na realizaci stavebních objektů v rámci stavby, které připadnou do vlastnictví města Hlučína a ostatních subjektů, tj. vč. obce Háj ve Slezsku, s výjimkou Povodí Odry, státní podnik, na celkových nákladech na realizaci stavby),
- 25% Povodí Odry, státní podnik (odpovídá podílu nákladů na realizaci stavebních objektů v rámci stavby, které připadnou do vlastnictví Povodí Odry, na celkových nákladech na realizaci stavby).

### III.

1. V rámci stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“ budou realizovány stavební objekty SO 213 – Lávka přes řeku Opava – Jilešovice a SO 321.2 - Rampa pod pravobřežní hrází - Jilešovice (vlastníkem staveb vzniklých realizací těchto stavebních objektů se stane obec Háj ve Slezsku).

2. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a v čl. II. odst. 1 této smlouvy se obec Háj ve Slezsku zavazuje uhradit městu Hlučín částku odpovídající části smluvní odměny, kterou je město Hlučín jako příkazce povinno uhradit Sdružení „SAFETY–VRV-ROAD-TDS a BOZP sanace Hlučín“ jako příkazníkovi dle příkazní smlouvy č. 2020/1/000105/SML-OMM-2-49/2019/KJ-2020, ve výši odpovídající 5 % celkové smluvní odměny příkazníka, a to za celou dobu plnění příkazní smlouvy (celé období výkonu technického dozoru stavebníka). Na měsíční paušální smluvní odměnu příkazníka se tak obec

Háj ve Slezsku zavazuje hradit městu Hlučín částku 4.620,- Kč bez DPH. Podíl obce Háj ve Slezsku na financování smluvní odměny příkazníka odpovídá podílu nákladů na realizaci stavebních objektů stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“, které připadnou do vlastnictví obce Háj ve Slezsku, a to dle odst. 1 tohoto článku, na celkových nákladech na realizaci stavby.

3. Částku odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka dle odst. 2 tohoto článku se obec Háj ve Slezsku zavazuje uhradit městu Hlučín takto:

Částku odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka dle odst. 2 tohoto článku za období od 18.06.2020 do 31.12.2020 v celkové výši 29.722,- Kč bez DPH, tj. 35.963,62 Kč vč. DPH, se obec Háj ve Slezsku zavazuje zaplatit městu Hlučín do 31.12.2020.

Částku odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka dle odst. 2 tohoto článku za období od 1.1.2021 do 30.6.2021 ve výši 27.720,- Kč plus DPH dle zákonné sazby se obec Háj ve Slezsku zavazuje uhradit městu Hlučín do 30.6.2021.

Částku odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka dle odst. 2 tohoto článku za období od 1.7.2021 do 31.12.2021 ve výši 27.720,- Kč plus DPH dle zákonné sazby se obec Háj ve Slezsku zavazuje uhradit městu Hlučín do 31.12.2021.

Částku odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka dle odst. 2 tohoto článku za období od 1.1.2022 do 30.6.2022 ve výši 27.720,- Kč bez DPH plus DPH dle zákonné sazby se obec Háj ve Slezsku zavazuje uhradit městu Hlučín do 30.6.2022.

Částku odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka dle odst. 2. tohoto článku za období od 1.7.2022 se obec Háj ve Slezsku zavazuje uhradit městu Hlučín na základě výzvy města Hlučín, a to ve výši a ve lhůtě uvedené v této výzvě.

4. Úhrada částek dle předcházejících odstavců tohoto článku bude provedena převodem na účet xxxxxx.

#### IV.

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. II. odst. 2. a v čl. III. odst. 1. této smlouvy se obec Háj ve Slezsku zavazuje uhradit městu Hlučín částku odpovídající části smluvní odměny, kterou je město Hlučín jako příkazce povinno uhradit K+H správci staveb s.r.o. jako příkazníkovi dle příkazní smlouvy č. 2020/1/000113/SML-OMM-1-49/2019/KJ-2020, ve výši odpovídající 5% celkové smluvní odměny příkazníka, a to za celou dobu plnění příkazní smlouvy (celé období výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi). Na měsíční paušální smluvní odměnu příkazníka se tak obec Háj ve Slezsku zavazuje hradit městu Hlučín částku 645,- Kč bez DPH. Podíl obce Háj ve Slezsku na financování smluvní odměny příkazníka odpovídá podílu nákladů na realizaci stavebních objektů stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“, které připadnou do vlastnictví obce Háj ve Slezsku, a to dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, na celkových nákladech na realizaci stavby.

2. Částku odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka dle odst. 2 tohoto článku se obec Háj ve Slezsku zavazuje uhradit městu Hlučín takto:

Částku odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka dle odst. 2 tohoto článku za období od 22.06.2020 do 31.12.2020 v celkové výši 4.031,- Kč bez DPH, tj. 4.877,51 Kč vč. DPH, se obec Háj ve Slezsku zavazuje zaplatit městu Hlučín do 31.12.2020.

Částku odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka dle odst. 2 tohoto článku za období od 1.1.2021 do 30.6.2021 ve výši 3.870,- Kč plus DPH dle zákonné sazby, se obec Háj ve Slezsku zavazuje uhradit městu Hlučín do 30.6.2021.

Částku odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka dle odst. 2 tohoto článku za období od 1.7.2021 do 31.12.2021 ve výši 3.870,- Kč bez DPH plus DPH dle zákonné sazby, se obec Háj ve Slezsku zavazuje uhradit městu Hlučín do 31.12.2021.

Částku odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka dle odst. 2 tohoto článku za období od 1.1.2022 do 30.6.2022 ve výši 3.870,- Kč bez DPH plus DPH dle zákonné sazby se obec Háj ve Slezsku zavazuje uhradit městu Hlučín do 30.6.2022.

Částku odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka dle odst. 2. tohoto článku za období od 1.7.2022 se obec Háj ve Slezsku zavazuje uhradit městu Hlučín na základě výzvy města Hlučín, a to ve výši a ve lhůtě uvedené v této výzvě.

3. Úhrada částek dle předcházejících odstavců tohoto článku bude provedena převodem na účet xxxxxxxx.

## V.

V případě prodlení obce Háj ve Slezsku s úhradou částky odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka dle čl. III. odst. 3., popř. IV. odst. 2. této smlouvy, popř. její části je město Hlučín oprávněno požadovat po obci Háj ve Slezsku smluvní pokutu ve výši 10% dlužné částky. Tím není dotčeno právo města Hlučín na náhradu škody, která městu Hlučín vznikne porušením předmětné povinnosti obce Háj ve Slezsku k úhradě částky odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka. Vznikne-li městu Hlučín porušením povinnosti obce Háj ve Slezsku k úhradě částky odpovídající poměrné části smluvní odměny příkazníka škoda, je oprávněno požadovat její úhradu v plné výši.

## VI.

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze dodatky, které musí být písemné, vzestupně číslované a jako dodatky k této smlouvě výslovně označené.
3. Tato smlouva je vyhotovena celkem ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží město Hlučín a dvě vyhotovení obec Háj ve Slezsku.
4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je dostatečně určitý a jim srozumitelný a že smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz uvedeného k ní připojují své podpisy.
5. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle

správci registru smluv k uveřejnění město Hlučín. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.

6. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá v pořadí.

## VII.

### **Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění**

1. Touto doložkou se dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 67. schůzi konané dne 7. prosince 2020, usnesení č. 67/8i).

2. Touto doložkou se dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada obce Háj ve Slezsku na své 38. schůzi konané dne 16. prosince 2020, usnesení č. 1053/38.

V Hlučíně dne 14. prosince 2020

V Háji ve Slezsku dne 17. prosince 2020

.....  
Město Hlučín  
Mgr. Pavel Paschek, starosta

.....  
Obec Háj ve Slezsku  
Karel Palovský, starosta