

Objednatel: SÚSPk p.o, Koterovská 462/162 326 00,Plz

Krycí list

Stavba: 3626 Uněšov Rekonstrukce montážní jámy

Zahájení: Dokončení: do 26.2.2021

Rozpočet: 1 Vlastní objekt

JKSO:

KSD:

Měrná jednotka JKSO:

Zpracoval:

Dat. kalkulace: 19.09.2020

Odsouhlasil:

Datum:

.....
podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	
0200	Základy	30 213	
0300	Svislé konstrukce	59 895	
0380	Kabelovody	605	
0630	Podlahové konstrukce	80 865	
0640	Osazování	1 872	
0800	Trubní vedení	180	
0890	Ostatní konstrukce na trubním vedení	1 724	
0900	Ostatní konstrukce a práce	106 213	
0960	Bourací práce	41 764	
0970	Ostatní bourací práce	60 849	
0990	Přesun hmot HSV	12 051	
0991	Ostatní práce HSV	25 232	
7110	Izolace proti vodě	68 298	
7240	Zdravotechnika-strojní vybavení	28 630	
7670	Konstrukce zámečnické	158 731	
7830	Nátěry	21 505	
9210	Elektroinstalace	117 475	
9240	Vzduchotechnika	26 900	
	Celkem:	843 002	
	Přesun hmot z PSV %	5 901	
	Průběžný součet:	848 903	
	Provozní vlivy	3 000	
	Zařízení staveniště	17 497	
	Kompletační činnost	18 000	
	Celkový součet bez DPH:	887 400	
	DPH - SAZBA	21,00%	887 400
	Celkový součet včetně DPH:	1 073 754	

Poznámka krycího listu rozpočtu:

Přirážky:

GZS, Provozní vlivy, KČ.

V Plzni dne 4.12.2020

RENVIA stavby s.r.o.

jednatel

Identifikační údaje: **RENVIA stavby s.r.o.**, se sídlem č.p. 67, 330 23 Myslinka, IČ: 091 10 291

e-mail: _____

tel. _____