

DÍLČÍ SMLOUVA č. 1
k Rámcové smlouvě o dílo ze dne ~~...~~ 17.12.2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami:

Město Vimperk, IČ: 00250805, Steinbrenerova 6/2, 385 01 Vimperk, jehož jménem jedná Ing. Jaroslava Martanová, starostka

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

Chabera s.r.o., IČ: 09706992, se sídlem U smaltovny 1218/17, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 340840, jejímž jménem jedná jednatel MA Matěj Chabera

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „**Strany**“ nebo jednotlivě též jako „**Strana**“)

(tato dílčí smlouva dále jen jako „**Dílčí smlouva**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne ~~...~~ 17.12.20 Rámcovou smlouvu o dílo, v níž stanovily obecné podmínky, za kterých Zhotovitel vytvoří a předá Objednateli dohodnutá Díla v rámci tvorby **vizuální identity města Vimperk** (dále jen „**Rámcová smlouva**“);
- (B) Strany chtějí nyní sjednat konkrétní podmínky pro tvorbu níže uvedeného Díla;

STRANY SE DOHODLY TAKTO:

1. SPECIFIKACE DÍLA

1.1. Předmětem této Dílčí smlouvy je Dílo sestávající z následujících tří součástí:

- I. Návrh loga a jeho variací
- II. Návrh písma a pravidel typografie
- III. Návrh a specifikace barevností

(dále jen „**Dílo**“).

1.2. Bližší specifikace Díla je obsažena v příloze č. 1 k této Dílčí smlouvě.

1.3. V příloze č. 2 k této Dílčí smlouvě je obsažen dokument „Úvodní prezentace“, na který se odvolává specifikace Díla v příloze č. 1.

2. TERMÍN REALIZACE A ZPŮSOB DODÁNÍ DÍLA

- 2.1. Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli nejpozději dne 31.12.2020.
- 2.2. Bližší ujednání ohledně způsobu dodání Díla je obsaženo v příloze č. 1 k této Dílčí smlouvě.

3. ODMĚNA ZA DÍLO

- 3.1. Odměna za Dílo činí celkem 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) včetně DPH.
- 3.2. Odměna za Dílo ve výši 200.000,- Kč bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání Díla Objednateli.

4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. Dílo popsané níže má charakter pevně ustanovených grafických pravidel, u kterých není žádoucí provádět změny. Jakékoliv zásahy do Díla jsou povoleny pouze po předchozí konzultaci se Zhotovitelem a po jeho písemném souhlasu.
- 4.2. V případě požadovaných změn ze strany Objednatele je Zhotovitel povinen poskytnout plnou součinnost Objednateli po dobu trvání této Smlouvy.
- 4.3. Jakákoliv další práce Zhotovitele potřebná k vytvoření písemně dohodnutých změn Díla bude předmětem dalších dohod ohledně honoráře a jakýchkoliv nákladů na realizaci změn.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel v co nejkratším čase po datu podpisu Smlouvy a to nejdéle do 15 pracovních dní od data podpisu.
- 5.2. Tato Dílčí smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží _____ po _____ jednom.
- 5.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou.
- 5.4. Na důkaz srozumění s touto Dílčí smlouvou Strany připojily své podpisy následovně:

v Vimperku dne 19.12.2020

Město Vimperk

v Praze dne 17.12.2020

Chabera s.r.o.



Ing. Jaroslava Martanová,
starostka

M.A. Matěj Chabera,
jednatel

Příloha č. 1: Specifikace Díla
Příloha č. 2: Úvodní prezentace

Schváleno usn. č. 1120 RM se dne 14.12.2020.