
Objednávka číslo
P/4060014/20<$>

FN MOTOL

Fakultní nemocnice v Motole 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203 
Provozně - technický úsek 

Oddělení měření a regulace *P/4060014/20*
OBJEDNÁVKA SLUŽEB č.P/4060014/20

Hrazeno z: Z provozních prostř.

Číslo VZ (tendru): OT/0120/03/48-20 
Ev.č. smi. ze dne:
Obj. vystavil:
E-mail:
Telefon:

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole 
finanční účtárna, ve věci:
0120/03 
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Dodavatel IČO: 07868821 DIČ: CZ 07868821

Johnson Controls Building Solutions, spol.

Líbalova 2348/1

149 00 Praha 4 - Chodov

Datum vystavení: 23.11.2020
Dodací lhůta: Prosinec 2020

Dodací adresa: FN Motol, budova S, od jižní vrátnice

Dodat komu: odd. MaR, NS/AS: 0120/03 Žádanka: NIPEZ: 42961400-4

Položka Množ.
Cena/MJ
bez DPH

Cena/MJ
s DPH

Cena celkem
bez DPH

% Cena celkem
DPH s DPH

1 kpl 189 089,52 228 798,32 189 089,52 21 228 798,32 Kč

Na základě výsledku VZMR ( OT/0120/03/48-20 ) u Vás objednáváme činnosti MaR specifikované v příloze této 
objednávky - obnova MaR a SILNO v rámci akce obnovy a zprovoznění R/S ve stroj. VZT F.

Celková cena objednávky v Kč včetně DPH: 228 798,32 Kč

Razítko a podpisy odběratele:

Pokud by celková cena výše uvedená měla být překročena o více než 10%, je dodavatel povinen odběratele na to pisemně upozornit a oznámit 
novou výši ceny, jinak nemá dodavatel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Odběratel si pro tento případ vyhrazuje právo na odstoupení po oznámeni 
výše uvedené ceny dodavatelem.
Na faktuře, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky, číslo a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při 
fakturaci neslučujte naše objednávky.

Platební podmínky - splatnost faktury: 60 dnů

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky 
č. P/4060014/20, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u 
objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru 
smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme. Dáte: 2020.12.17 
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Název stavby:
FN M oto l - Prádeina-rekonstrukce R -S - strojovna  

V ZT -1 .  suterén

Číslo a název SO/IO :
Kód a název profese: MaR-Méření a regulace
Datum zpracováni: 08.2019

Pořadové č. číslo položky/ standardu Popis položky Měr.
jedn.

Množství
položky Jednotková

cena Cena celkem

100 Polní přístroje
341,00 2 046.001 Montáž položek 100 - polní přístroje ks 6.000

napojeni a ukončeni kabeláže
VZT2

2 Y51_1 Tlakově nezávislý regulační ventil s pohonem 24V, řízení 0-10V.
Dodávka profese topeni

ks 0.000 0,00 0,00

3 Y51_2 Tlakově nezávislý regulační ventil s pohonem 24V, řízení 0-10V.
Dodávka profese topeni

ks 0,000 0,00 0,00

V ZT 3
4 Y51 Tlakové nezávislý regulační ventil s pohonem 24V, řízení 0-10V.

Dodávka profese topení
ks 0,000 0,00 0,00

VZT10
5 Y51 Tlakové nezávislý regulační ventil s pohonem 24V, řízeni 0-10V.

Dodávka profese topeni
ks 0,000 0,00 0,00

V ZT 12
6 Y51 Tlakové nezávislý regulační ventil s pohonem 24V, řízeni 0-10V.

Dodávka profese topeni
ks 0,000 0,00 0,00

VZT27
7 Y51 Tlakově nezávislý regulační ventil s pohonem 24V, řízení 0-10V.

Dodávka profese topení
ks 0,000 0,00 0,00

200 Rozváděče

1 RA-03/ DX400.DX500 Úpravy rozváděče podle výrobní dokumentace dodavatele - 
komplet. Rozsah úprav je patrný z TZ a Data bodů - úpravy v 
databodech vyznačeny červeně - komplet

kpl 1.000 4 200,00 4 200.00

2 RA-04/ DX600 Úpravy rozváděče podle výrobní dokumentace dodavatele - 
komplet. Rozsah úprav je patrný z TZ a Data bodů - úpravy v 
databodech vyznačeny červeně - komplet

kpl 1.000 4 200,00 4 200.00

3 RA-05/ DX700 Úpravy rozváděče podle výrobní dokumentace dodavatele - 
komplet. Rozsah úprav je patrný z TZ a Data bodů - úpravy v 
databodech vyznačeny červeně - komplet

kpl 1.000 4 200,00 4 200.00

4 RA-06/ DX800 Úpravy rozváděče podle výrobní dokumentace dodavatele - 
komplet. Rozsah úprav je patrný z TZ a Data bodů - úpravy v 
databodech vyznačeny červené - komplet

kpl 1.000 4 200,00 4 200,00

5 RM-silno Demontáž napájeni stávajících vývodů pro původní čerpadla OH 
(celkem 5x okruh) ve stávajícím rozváděči elektro.

kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

6 RM-silno Doplnění stávajícího rozváděče elektro o 6x spínaný a odjištěný 
výstup pro nová čerpadla OH. Dozbrojení podle výrobní 
dokumentace dodavatele.

kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

300 Kabely a vodiče
1 Montáž položek 300 - Kabely a vodiče ks 860.000 24.64 21 190.40

2 JYTY 4x1 Kabel pro řídící systémy 250V AC. stíněný m 400 11.18 4 471.04
3 CYKY J 3x1.5 Instalační kabel kulatý 450/750V AC m 300 10,62 3 185.28
4 CYA 25mm - ZŽ Silový vodič Cu -  ochranné pospojení, zem. svorky m 160 54,02 8 642,82

400 Elektroinstalační materiál
1 Montáž položek 400 - Ei materiál ks 129.000 28.00

8.89
18,83

3 612.00 
533.57

1 129,63
2 Elinst. trubka ohebná ..Monoflex* 1416/1 + úchyty m 60.00
3 Elinst. trubka tuhá 1523 + úchyty + kolena m 60,00
4 El. inst. krabice + svorky ks 6,00 126,97 761.85
5 Drobný montážní materiál ks 1.00 1 200,00 1 200.00
6 Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 300x300 mm ks 2.00 1 200,00 2 400.00

500 SW
1 Úprava aplikačního software pro D;X v rozsahu 30DB (viz. data 

body)
ks 30.00 500,00

500,00

15 000.00

15 000.002 Úprava - aplikační software pro vizualizaci na pracovní stanici - 
COP, grafika, vypracování dynamických obrazovek pro 
technologie v rozsahu 30DB (viz. data body)

ks 30.00

600 Ostatní služby
1 Odladěni SW s technologii. Test 1:1 ks 1,00 18 000,00 18 000.00
2 Jednorázové zaškoleni obsluhy podstanice a centrála ks 1.00 3 000,00 3 000,00
3 Komplexní zkoušky, revize ks 1.00 12 000,00 12 000.00
4 Výrobní, montážní a dodavatelská dokumentace ks 1.00 20 000,00 20 000.00
5 Dokumentace skutečného provedeni stavby ks 1.00 2 600.00 2 600.00
6 Stavební připomoce (začištěni po montážích, montážní plošina, 

zpřístupněni kabelových tras. atd.)
ks 1,00 2 516,94 2 516.94

7 Zařízení staveniště pro montážní organizaci ks 1.00 1 000.00 1 000.00
8 Demontáže rozsah dle TZ ks 16,00 420,00 6 720,00
9 Příplatek za montáže mimo základní pracovní dobu (noční směny. 

So+Ne, atd.)
ks 16,00 280,00 4 480.00

10 Inženýrinq ks 1.00 18 000,00 18 000.00

CELKEM 189 089,52
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