

Zadání dle:

dodatek č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY - rámcové smlouvy

Č. sml. příkazníka: 22/034/049/2018/INV

Veřejná zakázka č.: VZ 03.18
P18V00000075

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č. 433/33, Hrabůvka – část Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka
Projektant:	Ing. Roman Fildán; IČO: 75379007
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5; IČO: 60838744
Tech. dozor zadavatele	Ing. Svider Miroslav
Náklady na realizaci stavby:	39.817.069,81 Kč bez DPH (po dodatku č. 1 a 2)
Lhůta realizace:	230 kalendářních dnů
Poznámka:	Předání staveniště: začátek dubna Zahájení stavby: do 10 kalendářních dnů Ukončení stavby: do 230 kalendářních dnů Předpoklad doby činnosti koordinátora: 33+2 týden

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.

V Ostravě dne: 14. prosince 2020

Vyřizuje: Ing. Staňková Hana

příkazce:

příkazník:

.....
za odbor investiční
městského obvodu Ostrava-Jih
Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru

.....
za
KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r.o.
Ing. Eva Grenová, Ph.D.
jednatelka