

Opatření omezující nadměrné šíření jmelí - město Opava

Číslo stromu	Rod	Druh	Ložisko/ulice	Interiérová jmelí	Obrázek kmene (cm)	Obrázek větví (cm)	Průměr kmene (cm)	Výška (m)	Spodní okraj koruny (m)	Průměr koruny (m)	Pytologické stříhání	Perspektiva	Věsta	Zdravotní stav	Souladnice X	Souladnice Y	Rozch koruny (m²)	Průměr palce (cm)	Urnatelný náklad	Cena za ošetření bez DPH	Urnatelný náklad	Cena bez DPH	Neurnatelný náklad	Cena bez DPH	Neurnatelný náklad	Cena bez DPH	Urnatelný náklad	Cena bez DPH	Neurnatelný náklad	Cena bez DPH	Poznámka
7200	Tilia	cordata	U Opavice	střední			64	18	4	8	4	c		3	3	-497326,069	-1086451,716	144	88	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč	Frézování	1 221,67 Kč					
7202	Tilia	cordata	U Opavice	vyšoká			232	74	16	4	10	a	c	3	4	-497298,109	-1086478,901	160	101	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč	Frézování	1 403,11 Kč					
8088	Tilia	vulgaris	Rybská	vyšoká			163	52	21	5	8	a	c	3	4	-497410,725	-1086861,162	168	71	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	985,81 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
14940	Tilia	cordata	Hradecká	vyšoká	99+103	143	46	15	5	9	4	c		4	4	-497083,100	-1086265,400	135	62	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	864,85 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
15095	Tilia	cordata	Hradecká	vyšoká	111+90	143	46	12	2	6	4	c		4	4	-497098,830	-1086661,380	72	62	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	864,85 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
15096	Tilia	cordata	Hradecká	malá			81	26	11	3	6	b		2	3	-497097,080	-1086655,820	66	35	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč	Frézování	489,88 Kč					
20697	Tilia	vulgaris	Karlovecká	vyšoká			236	75	22	7	12	a	c	3	3	-497990,208	-1085615,602	264	103	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč				Frézování	1 427,30 Kč					
20698	Tilia	vulgaris	Karlovecká	vyšoká			220	70	22	8	12	a	c	3	4	-497984,550	-1085619,837	264	96	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč				Frézování	1 330,54 Kč					
21091	Tilia	cordata	Městské sady - útulek	vyšoká			216	69	26	2	10	a	a	2	3	-497796,338	-1085730,111	260	94	Kácení volné	2 000,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 306,34 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
21243	Populus	canadensis	Městská sady	vyšoká			300	95	30	5	12	a	c	3	3	-497813,780	-1085864,810	360	131	Kácení postupné, s přetažením	3 800,00 Kč				Frézování	1 814,37 Kč					
21278	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			213	68	22	3	6	a	c	4	4	-497799,636	-1085984,580	132	93	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 288,20 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
21325	Tilia	cordata	Městské sady - útulek	vyšoká			185	59	17	7	10	a	c	3	4	-497785,050	-1085767,300	170	81	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 118,86 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
21327	Tilia	cordata	Městská sady	vyšoká			149	41	19	4	6	a	c	4	4	-497755,910	-1085821,760	114	56	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč				Frézování	780,18 Kč					
21346	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká	111+176	208	66	24	8	9	4	c		3	4	-497720,890	-1085940,760	216	91	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč				Frézování	1 257,96 Kč					
21363	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			147	47	18	2	8	a	c	3	4	-497803,170	-1086362,840	144	65	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	901,14 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
21369	Tilia	cordata	Městská sady	střední			132	42	16	3	7	a	c	4	4	-497813,050	-1085883,010	112	58	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	798,32 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
21676	Acer	platanoides	Jakřaf - kostel	střední			85	27	19	7	5	a	c	3	4	-499065,860	-1086360,300	95	37	Kácení postupné, s přetažením	3 000,00 Kč		Kácení postupné, s přetažením	3 000,00 Kč	Frézování	514,07 Kč					
21679	Acer	platanoides	Jakřaf - kostel	vyšoká			115	37	20	3	8	a	c	3	4	-499066,160	-1086365,710	160	50	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	695,51 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
21680	Acer	platanoides	Jakřaf - kostel	vyšoká			133	42	20	6	7	a	c	3	4	-499068,320	-1086362,920	140	58	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč				Frézování	804,37 Kč					
21681	Acer	platanoides	Jakřaf - kostel	vyšoká			159	51	22	4	8	a	c	3	4	-499068,690	-1086373,510	176	69	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	961,61 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
21682	Acer	platanoides	Jakřaf - kostel	vyšoká			159	51	19	8	9	a	c	3	4	-499064,110	-1086373,990	171	69	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	961,61 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
21689	Acer	platanoides	Jakřaf - kostel	střední			141	45	21	3	5	a	c	3	4	-499107,770	-1086364,430	105	61	Kácení postupné, s přetažením	3 000,00 Kč		Kácení volné	3 000,00 Kč	Frézování	961,61 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
21790	Robinia	pseudocacia	Jakřaf - kostel	vyšoká			185	59	16	9	13	a	b	3	2	-499062,240	-1086399,040	208	81	Kácení volné	2 100,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování		Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
21798	Acer	pseudocacia	Jakřaf - kostel	vyšoká			223	71	22	4	14	a	c	3	3	-499060,000	-1086350,940	308	97	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 348,68 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
22013	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			211	67	20	4	6	a	c	4	4	-497799,435	-1086459,355	120	92	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč				Frézování	1 276,10 Kč					
22026	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			168	53	23	2	5	a	c	3	4	-497711,094	-1086466,913	115	73	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 016,05 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
22027	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			284	90	25	4	10	a	c	4	4	-497715,602	-1086471,705	250	124	Kácení postupné, s přetažením	3 500,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 717,60 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
22051	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			226	72	27	4	10	a	c	4	4	-497778,471	-1086363,169	270	99	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 846,82 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
22096	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			275	88	30	7	10	a	c	3	4	-497553,700	-1086319,870	200	120	Kácení postupné, s přetažením	3 500,00 Kč				Frézování	1 663,17 Kč					
22097	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			327	104	26	5	8	a	c	3	4	-497547,110	-1086325,380	208	143	Kácení postupné, s přetažením	3 500,00 Kč				Frézování	1 977,66 Kč					
22140	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			249	79	30	5	9	a	c	3	4	-497629,530	-1086320,550	270	109	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 505,92 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
22141	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			292	93	29	3	5	a	c	3	4	-497634,940	-1086327,680	145	127	Kácení postupné, s přetažením	3 600,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 765,98 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
22161	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			285	91	28	3	9	a	c	3	4	-497705,300	-1086304,470	252	124	Kácení postupné, s přetažením	3 600,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 723,65 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
22177	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			303	96	28	4	10	a	c	3	4	-497708,390	-1086352,810	280	132	Kácení postupné, s přetažením	3 600,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 832,51 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
22195	Acer	platanoides	platanoides	vyšoká			264	84	23	8	10	a	c	3	4	-497668,800	-1086328,320	230	115	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 596,64 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
22243	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			195	62	27	3	10	a	c	3	4	-497696,750	-1086415,340	270	85	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč				Frézování	1 179,34 Kč					
22279	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			203	65	27	4	10	a	c	3	4	-497789,260	-1086452,860	270	89	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč				Frézování	1 227,72 Kč					
22280	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			215	68	27	4	6	a	c	4	4	-497790,590	-1086443,950	162	94	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč				Frézování	1 300,30 Kč					
22341	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			222	71	28	3	8	a	a	2	2	-497764,750	-1086279,350	224	97	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 342,63 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
22360	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			177	56	25	8	8	a	c	3	3	-497793,040	-1086427,880	200	77	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč				Frézování	1 070,48 Kč					
22372	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			280	73	26	6	14	a	c	4	4	-497940,850	-1086360,910	364	109	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 301,46 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
22387	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			241	77	29	7	8	a	c	3	4	-497765,740	-1086386,260	232	105	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč				Frézování	1 457,54 Kč					
22396	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			316	101	28	8	12	a	c	3	4	-497779,580	-1086411,300	336	138	Kácení postupné, s přetažením	3 500,00 Kč				Frézování	1 911,13 Kč					
22397	Juglans	nigra	Městské sady	střední			186	59	31	11	14	a	c	3	3	-497782,800	-1086421,580	434	81	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Kácení postupné, s přetažením	3 000,00 Kč	Frézování	1 124,91 Kč					
22398	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			188	60	25	4	10	a	c	3	3	-497777,950	-1086421,290	250	82	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč				Frézování	1 137,00 Kč					
22409	Tilia	cordata	Městské sady	vyšoká			205	65	30	3	8	a	a	2	2	-497672,320	-1086262,670	240	89	Kácení postupné, s přetažením	2 450,00 Kč		Náhradní výsadba	4 200,00 Kč	Frézování	1 239,82 Kč	Následná 3letá péče	2 728,50 Kč			
22437	Alnus	glutinosa	Městské sady	vyšoká			305	97	21	2	10	a	c	3	4	-497856,400															

	Typ prací
Uznatelné náklady	Kácení postupné, s přetažením; kácení volné
	Náhradní výsadba
	Štěpkování 56 m ³
Neuznatelné náklady	Kácení postupné, s přetažením; kácení volné
	Frézování
	Následná 3letá péče
	Štěpkování 4 m ³
Uznatelné náklady CELKEM	
Neuznatelné náklady CELKEM	
CELKEM	

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
283 750,00 Kč	59 587,50 Kč	343 337,50 Kč
264 600,00 Kč	55 566,00 Kč	320 166,00 Kč
61 600,00 Kč	12 936,00 Kč	74 536,00 Kč
23 000,00 Kč	4 830,00 Kč	27 830,00 Kč
119 669,56 Kč	25 130,61 Kč	144 800,16 Kč
171 895,50 Kč	36 098,06 Kč	207 993,56 Kč
4 400,00 Kč	924,00 Kč	5 324,00 Kč
609 950,00 Kč	128 089,50 Kč	738 039,50 Kč
318 965,06 Kč	66 982,66 Kč	385 947,72 Kč
928 915,06 Kč	195 072,16 Kč	1 123 987,22 Kč





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Příloha č. 3 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Závazné podmínky AOPK ČR

AOPK ČR - regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Adresa: Trocnovská 2, Ostrava, 709 00

Jméno zpracovatele: [REDAKCE]

Datum: 23. 3. 2020

T: +420 [REDAKCE] 3

F: +420 596 133 020

ID DS: bv4dyv5

[REDAKCE]

Název projektu: **Opatření omezující nadměrné šíření jmelí – město Opava**

Specifický cíl: 4.2.

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010791

Účel dotace:

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v omezení nadměrného šíření jmelí v k. ú Opava

V rámci realizace dojde k ošetření stávajících dřevin a výsadbě nových, stanovištěně vhodných dřevin

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu: Statutární město Opava

Adresa sídla: Horní náměstí 69, Opava, 746 01

IČ: 00300535

Statutární zástupce / kontakt: [REDAKCE]

1. Podmínky kategorie A:

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

1.1. Kácení proběhne v období vegetačního klidu

1.2. Konzervační zásahy v nově objevených dutinách stromů budou prováděny pouze se souhlasem AOPK ČR.

1.3. Řez/ošetření dřevin bude provádět kvalifikovaná k této činnosti odborně způsobilá osoba s doporučenou kvalifikací ČCA, ETW, ISA.

1.4. Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nesmí bránit migraci živočichů.



2. Podmínky kategorie B:

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze Standardů AOPK ČR účinných ke dni podání žádosti o dotaci.

2.1. Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.

2.2. Příjemce dotace zajistí v souladu se Standardy AOPK ČR následnou intenzivní péči o nově realizované výsadby a ozelenění.

2.3. Zvolené náhradní taxony podléhají schválení AOPK a nesmí být invazní

2.4. Navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich ochranná pásma. Při realizaci výsadeb nedojde ke křížení s ochrannými pásmy inženýrských sítí.

3. Podmínky kategorie C:

Další podmínky.

3.1. Bude dodržen vhodný postup a termín provádění (arboristických) zásahů se zřetelem na specifické požadavky ochrany jednotlivých druhů živočichů a rostlin.

Splnění těchto požadavků bude zajištěno v potřebném rozsahu odborným biologickým dozorem

3.2. Instalované vazby budou pravidelně kontrolovány: běžná kontrola vazeb tj. 1x za 12 měsíců ze země v období vegetačního klidu, revizní kontrola vazeb tj. 1x za 48 měsíců s detailním ohledáním vazby v místě její instalace - detailní kontrola stabilizačního systému.

3.3. V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je Příjemce dotace povinen tuto skutečnost neprodleně písemně či e-mailem oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody, který stanoví další postup. Příjemce dotace zajistí dostupnými technickými opatřeními, aby nedocházelo k jejich zraňování či usmrcování.

3.4. Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dle standardu AOPK ČR SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. Kácení dřevin a terénní úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny.

3.5. Ošetření stromů bude provedeno s ohledem na jejich aktuální stav těsně před zásahem.

3.6. Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči v souladu s Arboristickými standardy. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmutí dřevin a překonání přesazovacího stresu. Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní výsadbě.

4. Opatření k nápravě

Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace k realizaci nápravného opatření.