

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 1754/20/KSUS/KLP/SEB  
vyřizuje: Martin Šebek  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 501/05

AVE Kladno s.r.o.  
Dubská 793  
27203 Kladno-Dubí

datum: 24. 12. 2020

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-3416/00066001/2020**

**Název:** Běžná údržba na CMS Žebrák 12/2020

Objednáváme u Vás:

| předmět objednávky                                                               | MJ                  | Množství | cena vč. DPH |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)                                 | ks (kus)            | 265,00   | 147 396,40   |
| Použití vysokozdvizné plošiny                                                    | hod (hodina)        | 70,00    | 83 670,90    |
| Zpracování odpadového dřeva                                                      | hod (hodina)        | 32,00    | 12 724,56    |
| Štěpkování                                                                       | hod (hodina)        | 100,00   | 167 182,07   |
| Řízení provozu                                                                   | hod (hodina)        | 86,00    | 43 174,50    |
| Řez a průklest ze země                                                           | ks (kus)            | 68,00    | 17 881,92    |
| Čištění.přík.stroj.-příkop.fréz                                                  | bm (běžný metr)     | 5 950,00 | 86 322,01    |
| Kraj.nezp.zř.v tl.do 10 cm dle schváleného rozpočtu                              | m2 (metr čtverečný) | 1,00     | 136 488,00   |
| Neodkladné zásahy práce při výkonu ( použití sorbentu ) dle schváleného rozpočtu | hod (hodina)        | 1,00     | 27 884,45    |

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 597 293,20**

**Celková částka s DPH: 722 724,81**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Martin Šebek  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

| číslo činnosti | předmět objednávky                                                                        | místo realizace                                                                                                                                                     | TJ                     | množství | cena za jednotku<br>(bez DPH) | cena bez DPH  | cena včetně<br>DPH | termín<br>dokončení |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 82320          | Řez a průklest ve výškách<br>(možno začít používat)                                       | III/23613 Březová -<br>Kublov, III/2352<br>Kublov - Januška                                                                                                         | ks (kus)               | 265,00   | 459,68 Kč                     | 121 815,20 Kč | 147 396,40 Kč      | 31. 12. 2020        |
| 82397          | Použití vysokozdvizné<br>plošiny                                                          | III/23613 Březová -<br>Kublov, III/2352<br>Kublov - Januška                                                                                                         | hod (hodina)           | 70,00    | 987,85 Kč                     | 69 149,50 Kč  | 83 670,90 Kč       | 31. 12. 2020        |
| 81030          | Zpracování odpadového<br>dřeva                                                            | III/23613 Březová -<br>Kublov, III/2352<br>Kublov - Januška                                                                                                         | hod (hodina)           | 32,00    | 328,63 Kč                     | 10 516,16 Kč  | 12 724,56 Kč       | 31. 12. 2020        |
| 81010          | Štěpkování                                                                                | III/23613 Březová -<br>Kublov, III/2352<br>Kublov - Januška,<br>III/23613 Žebrák -<br>Točnick                                                                       | hod (hodina)           | 100,00   | 1 381,67 Kč                   | 138 167,00 Kč | 167 182,07 Kč      | 31. 12. 2020        |
| 81099          | Řízení provozu                                                                            | III/23613 Březová -<br>Kublov, III/2352<br>Kublov - Januška,<br>III/23613 Žebrák -<br>Točnick                                                                       | hod (hodina)           | 86,00    | 414,90 Kč                     | 35 681,40 Kč  | 43 174,50 Kč       | 31. 12. 2020        |
| 82310          | Řez a průklest ze země                                                                    | III/2316 Žebrák -<br>Točnick                                                                                                                                        | ks (kus)               | 68,00    | 217,33 Kč                     | 14 778,44 Kč  | 17 881,92 Kč       | 31. 12. 2020        |
| 52110          | Čištění.přík.stroj.-<br>příkop.fréz                                                       | III/11712 Osek -<br>Kařízek, III/23512<br>Bzová - Točnick,<br>III/23613 Březová -<br>Kublov, III/23613<br>Kublov - hr. okr.<br>Rakovník, III/23511<br>Žebrák - Opyš | bm (běžný<br>metr)     | 5□950,00 | 11,99 Kč                      | 71 340,50 Kč  | 86 322,01 Kč       | 31. 12. 2020        |
| 51720          | Kraj.nezp.zř.v tl.do 10 cm<br>dle schváleného rozpočtu                                    | III/23614 v celé délce<br>mimo obec Kublov                                                                                                                          | m2 (metr<br>čtverečný) | 1,00     | 112 800,00 Kč                 | 112 800,00 Kč | 136 488,00 Kč      | 31. 12. 2020        |
| 20197          | Neodkladné zásahy práce<br>při výkonu ( použití<br>sorbertu ) dle schváleného<br>rozpočtu | II - III                                                                                                                                                            | hod (hodina)           | 1,00     | 23 045,00 Kč                  | 23 045,00 Kč  | 27 884,45 Kč       | 31. 12. 2020        |