

## Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce:	<b>Silnice II/436: Chropyně - Kyselovice</b>
Délka úpravy silnice celkem	2 526 m

### I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

Pracovníci	počet hodin	Kč/hod	Kč/km	Počet km	Kč celkem
VŠ pracovník	30	460			13 800,00
SŠ pracovník					
Dopravné od.....do.....					
Závěrečná zpráva **					1 500,00
<b>C e l k e m I.et.</b> bez DPH					<b>15 300,00</b>

### II. etapa ZAV ( vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Kč/hod	Kč/km	Počet km	Kč celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	80	460			36 800,00
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	30	280			8 400,00
Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i>					0,00
Dělník/ <i>pracovník AV</i>	360	150			54 000,00
Dopravné od.....do.....					
Závěrečná zpráva					45 000,00
<b>C e l k e m II.et.</b> bez DPH					<b>144 200,00</b>

<b>Úhrada nákladů ZAV c e l k e m v Kč bez DPH</b>	159 500,00
DPH 21 %	33 495,00
<b>Maximální předpokládaná kalkulace v Kč včetně DPH</b>	<b>192 995,00</b>

závěrečná zpráva \*\* nebude zpracována a fakturována v případě pokračování II. etapy

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa) bude akce ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Úhrada nákladů za ZAV I. etapy, II. etapy, celkové náklady za ZAV jsou maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění / v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI )

Objednatel:  
Ve Zlíně dne 12.7.2016

Zhotovitel:  
V Olomouci dne 13.7.2016

Ing. Bronislav Malý  
ředitel ŘSZK, p.o.

doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.  
ředitel