

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1766/20/KSUS/KLP/SED
vyřizuje: Karel Sedláček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 30. 12. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-3454/00066001/2020

Název: CMS Rakovník, běžná údržba (1.1. - 31.1.2021)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	40,00	15 782,76
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	5,00	1 849,07
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	5,00	1 284,30
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	5,00	8 974,45
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	5,00	5 183,52
Likvidace SDZ	ks (kus)	5,00	1 856,81
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	5,00	105 990,98
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	24,00	10 769,20
Řez a průklest ze země	ks (kus)	200,00	58 798,74
Štěpkování	hod (hodina)	48,00	73 528,12
Řízení provozu	hod (hodina)	48,00	21 538,39
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	32,00	24 261,96
Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	ks (kus)	15,00	108 853,54
Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	km (kilometr)	500,00	82 007,75
Řízení provozu	hod (hodina)	96,00	43 076,78
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	100,00	53 382,78
Štěpkování	hod (hodina)	32,00	49 018,75
Řízení provozu	hod (hodina)	32,00	14 358,93

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 562 410,55

Celková částka s DPH: 680 516,83

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba (1.1. - 31.1.2021)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Sedláček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II. a III. třídy	hod (hodina)	40,00	326,09 Kč	13 043,60 Kč	15 782,76 Kč	31. 1. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II. a III. třídy	ks (kus)	5,00	305,63 Kč	1 528,15 Kč	1 849,07 Kč	31. 1. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	II. a III. třídy	ks (kus)	5,00	212,28 Kč	1 061,40 Kč	1 284,30 Kč	31. 1. 2021
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	II. a III. třídy	ks (kus)	5,00	1 483,38 Kč	7 416,90 Kč	8 974,45 Kč	31. 1. 2021
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	II. a III. třídy	ks (kus)	5,00	856,78 Kč	4 283,90 Kč	5 183,52 Kč	31. 1. 2021
31910	Likvidace SDZ	II. a III. třídy	ks (kus)	5,00	306,91 Kč	1 534,55 Kč	1 856,81 Kč	31. 1. 2021
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	II. a III. třídy	t (tuna)	5,00	17 519,17 Kč	87 595,85 Kč	105 990,98 Kč	31. 1. 2021
21799	Řízení provozu a dozor	II. a III. třídy	hod (hodina)	24,00	370,84 Kč	8 900,16 Kč	10 769,20 Kč	31. 1. 2021
82310	Řez a průklest ze země	III/20115 Nezabudice, III/23311 M. Slabce, III/2336 Tytry, III/2334 Všetaty spojka, III/22918 Janov - Kounov.	ks (kus)	200,00	242,97 Kč	48 594,00 Kč	58 798,74 Kč	31. 1. 2021
81010	Štěpkování	III/20115 Nezabudice, III/23311 M. Slabce, III/2336 Tytry, III/2334 Všetaty spojka, III/22918 Janov - Kounov.	hod (hodina)	48,00	1 265,98 Kč	60 767,04 Kč	73 528,12 Kč	31. 1. 2021
81099	Řízení provozu	III/20115 Nezabudice, III/23311 M. Slabce, III/2336 Tytry, III/2334 Všetaty spojka, III/22918 Janov - Kounov.	hod (hodina)	48,00	370,84 Kč	17 800,32 Kč	21 538,39 Kč	31. 1. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	II/201 Píška - Zbečno, Píška - Křivoklát, Luby, II/227 Rakovník - Křivoklát, II/229 Lapák - Brant, Rak - Lišany, II/236 Požáry, II/236 Roztoky - Beraník, II/233 Pavlíkov - hranice kraje.	ks (kus)	32,00	626,60 Kč	20 051,20 Kč	24 261,96 Kč	31. 1. 2021
82930	Kácení vč.odvětv.-pr.300- 500mm	II/201 Luby, Týřovice, II/227 Rakovník - Křivoklát, II/228 Senomaty, Švihov, II/229 Lapák - Lubná, Čistá hranice kraje, II/236 Požáry, Beraník.	ks (kus)	15,00	5 997,44 Kč	89 961,60 Kč	108 853,54 Kč	31. 1. 2021
81097	Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	II/201 Luby, Týřovice, II/227 Rakovník - Křivoklát, II/228 Senomaty, Švihov, II/229 Lapák - Lubná, Čistá hranice kraje, II/236 Požáry, Beraník.	km (kilometr)	500,00	135,55 Kč	67 775,00 Kč	82 007,75 Kč	31. 1. 2021
82999	Řízení provozu	II/201 Píška - Zbečno, Píška - Křivoklát, Luby, II/227 Rakovník - Křivoklát, II/229 Lapák - Brant, Rak - Lišany, II/236 Požáry, II/236 Roztoky - Beraník, II/233 Pavlíkov - hranice kraje.	hod (hodina)	96,00	370,84 Kč	35 600,64 Kč	43 076,78 Kč	31. 1. 2021
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	III/23619 Račice a III/20112 Zbečno	ks (kus)	100,00	441,18 Kč	44 118,00 Kč	53 382,78 Kč	31. 1. 2021
81010	Štěpkování	III/23619 Račice a III/20112 Zbečno	hod (hodina)	32,00	1 265,98 Kč	40 511,36 Kč	49 018,75 Kč	31. 1. 2021
81099	Řízení provozu	III/23619 Račice a III/20112 Zbečno	hod (hodina)	32,00	370,84 Kč	11 866,88 Kč	14 358,93 Kč	31. 1. 2021