

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Realizační rozpočet	JKSO	
Objekt			SKP	
01		MT Staré Město VDJ	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	
		Výměna TS - MT Staré Město VDJ	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Skupinový vodovod Moravskotřebovska		
Dodavatel		VHOS, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Sojma Zdeněk	Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	12 900	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	75 640	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	88 540	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	88 540	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	88 540	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Zdeněk Sojma	Jméno :		Jméno :	Borovcová Soňa
Datum :	17.12.2020	Datum :		Datum :	18.12.2020
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	0,0 %				88 540 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					88 540 Kč

Poznámka :

Stavba :	Výměna TS - MT Staré Město VDJ	Rozpočet : 1
Objekt :	01 MT Staré Město VDJ	Realizační rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22a ASŘ	0	0	0	75 640	0
M22b Měření a regulace	0	0	0	0	0
M22c Přípravné a pomocné práce	12 900	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 900	0	0	75 640	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	12 900	0
Oborová přírážka	0	0,0	12 900	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	12 900	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	12 900	0
Zařízení staveniště	0	0,0	88 540	0
Provoz investora	0	0,0	88 540	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	88 540	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	88 540	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Výměna TS - MT Staré Město VDJ	Rozpočet: 1
Objekt :	01 MT Staré Město VDJ	Realizační rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22a	ASŘ				
1.	PC	Dodávka Talus T4e	kpl	1,00	45 600,00	45 600,00
2	PC	Sada pro připojení rozšiřujících I/O modulů	kpl		13 420,00	
3	PC	Rozšiřující modul 8DI, 24V DC	kpl		3 432,00	
4	PC	Rozšiřující modul 8DO, 24V DC	kpl		3 046,00	
5	PC	Rozšiřující modul 4AI, 4-20mA	kpl		6 521,00	
6.	PC	Napájecí zdroj 24V	kpl	1,00	3 780,00	3 780,00
7.	PC	Zálohovací akumulátor 12V, 7Ah	kpl	2,00	355,00	710,00
8.	PC	Přepětové ochrany, ostatní montážní materiál	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
9.	PC	Demontážní práce	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00
10.	PC	Instalace včetně montážního materiálu a oživení	kpl	1,00	9 600,00	9 600,00
11.	PC	Aplikační software TS	kpl	1,00	8 550,00	8 550,00
	Celkem za	M22a ASŘ				75 640,00
Díl:	M22b	Měření a regulace				
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
	Celkem za	M22b Měření a regulace				
Díl:	M22c	Přípravné a pomocné práce				
17	PC	Projekt MaR a ASŘ	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
18	PC	Doprava pro ASŘ	km	60,00	15,00	900,00
19						
20						
21						
22						
23						
	Celkem za	M22c Přípravné a pomocné práce				12 900,00