



BMS SERVIS s.r.o.

Vídeňská 186/118

619 00 Brno.

Objednávka

Dobrý den,

na základě Vaší nabídky z 26. 8. 2020 objednáváme stavební práce:

1. Úprava měření a regulace - Plynová kotelna ZŠ Rosice
2. Měření a regulace - Strojovna vytápění tělocvičny ZŠ Rosice

Termín plnění: do 30. 11. 2020

Děkuji Vám za spolupráci.

Mgr. Petr Řezníček
ředitel školy

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-3049.2** **Strojovna vytápění tělocvičny ZŠ Rosice**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **BMS SERVIS, s.r.o.** IČO: **27723364**
Vídeňská 186/118 DIČ: **CZ 27723364**
Brno 619 00

Vypracoval: **BMS SERVIS**
s.r.o.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 760,00
PSV			0,00
MON			166 188,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			6 820,00
Celkem			178 768,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	178 768,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **178 768,00 CZK**

v _____ dne _____

Musil Josef, ing.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
PS01.2TB	MaR a ESIL - TB	178 768,00	0,00		178 768,00	100
SO03.01	Měření a regulace	129 566,00	0,00		129 566,00	72
SO03.02	Montážní a instalační materiál	49 202,00	0,00		49 202,00	28
Celkem za stavbu					178 768,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
41	Demontáž stávajícího zařízení	HSV			5 760,00	3
M21	Elektromontáže	MON			164 094,00	92
M36_01	ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ	MON			2 094,00	1
ON	OSTATNÍ NÁKLADY	ON			6 820,00	4
Cena celkem					178 768,00	100