

Nabídkový rozpočet MR Zlíchov

		hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové				
1	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí	13		
2	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	19		
3	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	13		
4	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbou dotčeném území	7		
5	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO	19		
6	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	7		
B. Práce projektové				
1	Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily	305		
2	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro SP	33		
3	Zpracování návrhu DIO, s pracovním projednáním s orgány státní správy	33		
4	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	33		
5	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu	45		
C. Inženýrská činnost a práce související				
1	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP)	30		
2	Autorský dozor	36		
3	Poplatky za vyjádření správců			

Celkem bez DPH

605 000,00 Kč

DPH 21%

121 000,00 Kč

Celkem s DPH

726 000,00 Kč

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.