
Zámek 2
53002 Pardubice

DIČIČ 14450542 CZ14450542

Odběratel :

: :

Východočeské muzeum v Pardubicích

Organizace je zřízena Pardubickým krajem pod č.j. KrÚ 2910/2014/OKPP, zapsána v OR
vedeném KS v H. Králové, odd. Pr, vložka 1607

Řada dokladu 000

CODE

Číslo dokladu 200096
:

:

:

Popis dodávky
Způsob dopravy

Zakázka
:
:

:

Forma úhrady :

Fax : E-mail :

Místo určení :

Datum pořízení
Požadované datum dodání

: 15.12.2020
:

Požadovaný termín dodání :

OBJEDNÁVKA

Dodavatel :

Pod Hrází 87
530 02 Spojil

IČ DIČ26009986 CZ26009986: :

Pro ELSYCO s.r.o.

Dle Vaší cenové nabídky objednáváme doplnění stávajícího systému EZS o střežení nových oken na schodišty a dveře 1.PP a 1.NP v Depozitáři v
Ohrazenicích - objekt č. 3.
Cena: 69 748,03 (včetně DPH)

Prosíme o potvrzení objednávky.

Objednávka :
Vystavil :

000200096
Jana Jelínková
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  Východočeské muzeum  
  Václav Tamchyna 
  Zámek čp. 2 
  530 02 Pardubice 
  
   
   

 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE      NAŠE ZNAČKA  VYŘIZUJE         PARDUBICE 
     Nab. č. N20180-1       O.Šmíd                      01.12.2020               
 
VĚC:  Cenová nabídka na doplnění systému EZS o střežení nových oken na schodišti a dveře 1.PP 
a 1.NP, akce: Depozitář – Objekt č.3, Pardubice - Ohrazenice. 

 
 
Vážený pane Tamchyno, 
 
na základě Vaší poptávky předkládám cenovou nabídku na doplnění stávajícího systému EZS o 

střežení nových oken na schodišti v 1.NP, 2.NP i 3.NP a dále dle zadání z 30.11.2020 doplnění střežení 
vytypovaných dveří v 1.PP a 1.NP.  Nové detektory budou napojeny v rámci rezervních přípojných kapacit 
stávajícího řídícího systému. 

Cenová nabídka dále zahrnuje zpracování projektové dokumentace skutečného stavu vč. 
zapracování změn, ke kterým došlo v rámci stavebních úprav vnějšího pláště objektu. 
 
Dodavatelské podmínky: 
 Cenová nabídka je zpracována ve všech ohledech komplexně jako dodávka na klíč a zahrnuje veškeré 

náklady spojené s realizací díla v uvedeném rozsahu.  
 Zahájení realizace zakázky v termínu dle vzájemné dohody nebo nejdéle do 30-ti dnů od obdržení 

písemné závazné objednávky.  
 Pokud bude v průběhu dalších jednání změněn rozsah dodávek a montáží jednotlivých dotčených 

zařízení nad rámec této nabídky, bude konečná cena systémů určena uživatelem odsouhlaseným 
skutečným stavem díla. 

 Na nové dodávky a provedené práce bude poskytnuta záruční lhůta v délce 24 měsíců. 
 Uvedené ceny jsou platné pro cenovou úroveň do 12/2020.  

 
 
S přáním pěkného dne 
 
 
             Šmíd Otakar 
                                                Pro ELSYCO Pardubice – oddělení projekce  

 

your security partner in 

Pod Hrází 87, 530 02 Spojil CZ
office: Arnošta z Pardubic 2771
          530 02 Pardubice

IDErIÍS'ťGÉ ř 



Typ Popis CENA CELKEM CENA CELKEM

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS, Zajištění oken 1.NP, 2.NP a 3.NP
Řídící systém
aktualizace SW, programování, základní oživení, základní
nastavení, základní uvedení do provozu

1 sada 0,0 0,0 1500,0 1500,0

předání a zaškolení obsluhy 1 sada 0,0 0,0 2400,0 2400,0

Detektory

MAS303
kontakt magnetický, čtyř drátový plastový magnetický kontakt
se sabotážní smyčkou, certifikováno dle ČSN EN 50 131 

3 ks 339,0 1017,0 125,0 375,0

JB727 svorkovací box, certifikováno dle ČSN EN 50 131 stupeň 3 3 ks 120,0 360,0 500,0 1500,0

Elektroinstalační materiál
FI-H06 kabel sdělovací 30 m 6,5 195,0 22,0 660,0
PVC 18x13 lišta elektroinstalační 30 m 17,5 525,0 45,0 1350,0
HL 8mm hmoždinka 36 ks 1,0 36,0 0,0 0,0
4,5 x 60 vrut 36 ks 0,4 14,4 0,0 0,0

osazení hmoždinky 36 ks 0,0 0,0 6,0 216,0
podružný instalační materiál 3 % 7,7 23,1 0,0 0,0

Vnitřní rozvody
značení trasy vedení 30 m 0,0 0,0 6,0 180,0

Drážky, prostupy
zhotovení drážek a průstupů přes stavební konstrukce 1 sada 0,0 0,0 133,6 133,6

Hodinové sazby
úprava pozic stávajících rozvodů a zařízení 3 hod 0,0 0,0 500,0 1500,0
závěrečné práce na ústředně PZTS 1 hod 0,0 0,0 500,0 500,0
komplexní interní odzkoušení a uvedení do provozu 1 hod 0,0 0,0 500,0 500,0

Technická dokumentace
Zajištění vstupních podkladů pro zpracování projektové
dokumentace

1 sada 4000,0 4000,0 0,0 0,0

Zpracování projektové dokumentace skutečného stavu po
provedených stavebních úpravách 

1 sada 25000,0 25000,0 0,0 0,0

Zpracování podkladů pro PCO Policie ČR 1 sada 4000,0 4000,0 0,0 0,0

Ostatní náklady
Doprava 3,6 % 311,7 1122,1 0,0 0,0
Přesun 1,6 % 0,0 0,0 108,1 173,0
PPV 6 % 0,0 0,0 108,1 648,9
Náklady na umístění a zabezpečení stanoviště 1 % 311,7 311,7 108,1 108,1
Náklady na likvidaci odpadu 0,5 % 311,7 155,9 0,0 0,0

CELKEM bez DPH 48 505 Kč

Název položky
Množství Jedn.

DODÁVKY MONTÁŽE



Typ Popis CENA CELKEM CENA CELKEM

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS, Zajištění dveří 1.NP a 1.PP
Řídící systém
aktualizace SW, programování, základní oživení, základní
nastavení, základní uvedení do provozu

1 sada 0,0 0,0 500,0 500,0

Detektory

MAS303
kontakt magnetický, čtyř drátový plastový magnetický kontakt
se sabotážní smyčkou, certifikováno dle ČSN EN 50 131 

3 ks 339,0 1017,0 125,0 375,0

JB727 svorkovací box, certifikováno dle ČSN EN 50 131 stupeň 3 2 ks 120,0 240,0 500,0 1000,0

Elektroinstalační materiál
FI-H06 kabel sdělovací 25 m 6,5 162,5 22,0 550,0
PVC 18x13 lišta elektroinstalační 25 m 17,5 437,5 45,0 1125,0
HL 8mm hmoždinka 29 ks 1,0 29,0 0,0 0,0
4,5 x 60 vrut 29 ks 0,4 11,6 0,0 0,0

osazení hmoždinky 29 ks 0,0 0,0 6,0 174,0
podružný instalační materiál 3 % 6,4 19,2 0,0 0,0

Vnitřní rozvody
značení trasy vedení 25 m 0,0 0,0 6,0 150,0

Drážky, prostupy
zhotovení drážek a průstupů přes stavební konstrukce 1 sada 0,0 0,0 184,9 184,9

Hodinové sazby
úprava pozic stávajících rozvodů a zařízení 3 hod 0,0 0,0 500,0 1500,0
závěrečné práce na ústředně PZTS 1 hod 0,0 0,0 500,0 500,0
komplexní interní odzkoušení a uvedení do provozu 1 hod 0,0 0,0 500,0 500,0

Ostatní náklady
Doprava 3,6 % 19,2 69,0 0,0 0,0
Přesun 1,6 % 0,0 0,0 65,6 104,9
PPV 6 % 0,0 0,0 65,6 393,5
Náklady na umístění a zabezpečení stanoviště 1 % 19,2 19,2 65,6 65,6
Náklady na likvidaci odpadu 0,5 % 19,2 9,6 0,0 0,0

CELKEM bez DPH

Název položky
Množství Jedn.

DODÁVKY MONTÁŽE

9 138 Kč



Dobrý den, 
 
Děkujeme Vám za zaslání této objednávky čímž potvrzuji její přijetí. 
 
S přáním pěkného dne 
  
Šmíd Otakar - manažer projektu 
  
Pro ELSYCO s.r.o. 

 
From: Václav Tamchyna 
Sent: Tuesday, December 15, 2020 2:26 PM 
To: Projekce Pro Elsyco 
Subject: FW: Objednávka na doplnění systému EZS 
 
Dobrý den pane Šmíd,  
v příloze Vám zasílám objednávku na doplnění systému EZS v pavilonu 3 depozitáře v Ohrazenicích o 
střežení nových oken na schodišti a dveří v 1.PP a 1.NP dle vaší cenové nabídky z 1.12.2020 (vaše 
značka „Nab.č.N20180-1“).  
Prosím o zaslání potvrzení o přijetí objednávky.  
 
Děkuji. 
 
S pozdravem 
 
Václav Tamchyna 
Východočeské muzeum v Pardubicích 
Zámek čp.2 
530 02 Pardubice 
 




